

J.E.G

28 APR. 2005

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 238 del 22 APR. 2005

Oggetto: S.P. COLLE - CASTELPAGANO. – FONDI D.P.C.M. – Annualità 2005. - Lavori di sistemazione di tratti di piano viabile e regimazione acque superficiali. - Approvazione progetto esecutivo dell'importo di € 200.000,00.

L'anno duemilacinque il giorno VENTIDUE del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

VISTO il progetto esecutivo dei lavori per la sistemazione di tratti del p.v. e regimazione acque superficiali lungo la S.P. COLLE - CASTELPAGANO - FONDI D.P.C.M. – Annualità 2005, dell'importo complessivo di € 200.000,00, così ripartito:

A)-Importo totale lavori **€ 160.000,00**
-di cui:
€ 1.500,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 158.500,00 per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)

B)--somme a disposizione dell'A.P.

-per I.V.A. sui lavori 20% € 32.000,00
-per progettazione e direzione (art. 18 L.109/94 € 3.200,00

-per imprevisti

€. 4.800,00

Totale somme a disposizione

€. 40.000,00

TOTALE GENERALE

€. 200.000,00;

CONSIDERATO che, per gli effetti dell'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, il richiamato progetto esecutivo è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore Infrastrutture, dal seguente gruppo di lavoro:

- *Responsabile del Procedimento dott. ing. Angelo Fuschini*
- *Progettazione : ing. S.Minicozzi, geom. L.Gallo, geom. C.Randelli*
- *Collaborazione tecnica: agr.tec. M.Caraccio*
- *Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione: ing. F. Caruso*
- *R.S.A.A.: Rag. A. Feleppa*
- *Collaboratori amministrativi e finanziari : dr.R.Ricciardi, sig.na G.Comoletti, rag.G.Giardello*

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE
(Rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
133 (dr. Sergio Muollo)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP. 12423 PROGR. N. 1115/05

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo **PRESIDENTE**
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori per la sistemazione di tratti del p.v. . e regimazione acque superficiali lungo la S.P. COLLE - CASTELPAGANO - FONDI D.P.C.M. – Annualità 2005, dell'importo complessivo di € 200.000,00, così ripartito:

A)-Importo totale lavori	€. 160.000,00
-di cui:	
€ 1.500,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	
€ 158.500,00 per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	

B)--somme a disposizione dell'A.P.

-per I.V.A. sui lavori 20%	€. 32.000,00
-per progettazione e direzione (art. 18 L.109/94	€. 3.200,00
-per imprevisti	€. 4.800,00

Totale somme a disposizione

€. 40.000,00

TOTALE GENERALE

€. 200.000,00;

- di prendere atto che il progetto esecutivo è stato redatto dal seguente gruppo di lavoro individuato dal Dirigente del Settore:

- *Responsabile del Procedimento dott. ing. Angelo Fuschini*
- *Progettazione : ing. S.Minicozzi, geom. L.Gallo, geom. C.Randelli*
- *Collaborazione tecnica: agr.tec. M.Caraccio*
- *Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione: ing. F.Caruso*
- *R.S.A.A.: Rag. A. Feleppa*
- *Collaboratori amministrativi e finanziari : dr. R.Ricciardi, sig.na G.Comoletti, rag. G.Giardello*

- di imputare la spesa al Cap. 12423 D.P.C.M. – Annualità 2005.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 332 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 28 APR. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 28 APR 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

Il 8 MAG 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 8 MAG. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 8 MAG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE SIT
SETTORE Finanza e Cf
SETTORE _____

→ Revisori dei Conti
→ Nucleo di Valutazione
Conferenza Capigruppo

il	_____	prot. n.	<u>Es 6323</u>
il	<u>3616</u>	prot. n.	<u>29.5.05</u>
il	<u>2.5.05</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE

“FONDI DPCM ANNUALITA' 2005”

**LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E
REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI**

S.P. COLLE-CASTELPAGANO

PROGETTO ESECUTIVO

D.P.R. n°554 / 99 art. 35

ELENCO ALLEGATI

- 1 RELAZIONE TECNICA
- 2 COROGRAFIA
- 3 PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- 4 PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE
INTERVENTI
- 5 OPERE D'ARTE-SEZIONI
- 6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO
ECONOMICO
- 7 ELENCO PREZZI
- 8 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 9 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO

ALLEGATO:

1- RELAZIONE TECNICA

PROGETTAZIONE:
ING. S. MINICOZZI
GEOM. L. GALLO
GEOM. C. RANDELLI

COLLABORAZIONE TECNICA:
AGR.TEC. M. CARACCIO

RESPONSABILE ATTIVITA' AMM.VA
RAG. A. FELEPPA

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI:
D.SSA R. RICCIARDI
SIG.A G. COMOLETTI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
PER LA PROGETTAZIONE
ING. F. CARUSO

Benevento, Aprile 2005



R.P.
Dot. Ing. Angelo Fuschini))



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE

RELAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: S.P. Colle S. - Castelpagano

Lavori di sistemazione tratti del piano viabile e regimazione acque superficiali .

PREMESSE E - INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'intervento di cui all'oggetto, interessa una strada Provinciale ricadente in tenimento di Colle Sannita e Castelpagano e denominata SS. 212 – Colle S. – Castelpagano.

La predetta strada, riportata nello stradario prov.le con il n° 24 è stata provincializzata con D.P.R. 7/12/951.

La stessa, ha uno sviluppo complessivo di Km. 7+200 e rappresenta un percorso di notevole importanza socio-economico, poiché attraversa aree con grossa densità demografica, e consente un rapido collegamento sia con Castelpagano che con Colle S. e la SS. 212. e quindi con i principali servizi pubblici quali scuole ed altri di pari importanza.

I capisaldi della Strada Provinciale, sono rappresentati dall'innesto sulla SS. 212 presso Colle Sannita e dall'innesto sulla Castelpagano- S.Croce nel centro abitato di Castelpagano.

I tratti di strada, oggetto dell'intervento, ricadono in parte nel territorio di Colle S. ed in parte nel territorio di Castelpagano e sono individuati rispettivamente tra località Tufarelli e Ponte dei Torti e tra Masseria Passerelli e l'innesto sulla SS. 212.

Nell'ultimo periodo, la mancanza di qualsiasi attività manutentiva, sia di tipo ordinario che straordinario, ha creato in particolare sui tratti suindicati uno stato di degrado con diffusi ammaloramenti del corpo stradale e delle sue pertinenze.

Allo stato dette situazioni pregiudicano le condizioni di percorribilità, rendendo poco agevole il collegamento tra i Comuni di Castelpagano e Colle Sannita con particolare riguardo alla popolazione locale e alle aziende agricole presenti.

-CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO

La viabilità di che trattasi, come indicato in premessa, si sviluppa con un percorso di circa Km. 7,200, planimetricamente ed altimetricamente alquanto tortuoso con la presenza di diverse curve a piccolo raggio.

Il tracciato si snoda con sezioni trasversali del tipo a mezza costa ed in rilevato con pendenza longitudinale media del 4 %.

La larghezza media della piattaforma stradale è di circa ml. 6,00 con banchine e cunette in terra e tratti di zanelle.

La non corretta regimazione, delle acque meteoriche, e l' insufficienza delle opere di presidio per la loro raccolta e convogliamento, ha determinato diffusi ammaloramenti con deformazioni della piattaforma stradale, interrimento delle cunette e zanelle e vaste zone di erosione della pavimentazione.

INTERVENTI PREVISTI

I lavori previsti nell'allegato progetto consistono pertanto in un intervento di sistemazione del piano viabile finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità attraverso il ripristino della sede stradale nei tratti ammalorati, oltre alla realizzazione di un tratto di muretto nei pressi del Ponte dei Torti e della posa in opera di gabbioni a sostegno del piano viabile nel tratto "Croce del Capone"

Complessivamente si procederà alla realizzazione dei lavori di risanamento del corpo stradale e conseguentemente al rifacimento della pavimentazione per i tratti particolarmente ammalorati e già precedentemente individuati.

Inoltre a completamento dei lavori, si provvederà altresì alla pulizia di alcuni tratti di cunette allo stato invasi da terriccio e detriti, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali.

Il rifacimento del piano viabile, nei tratti indicati, sarà eseguito con stesa di conglomerato bituminoso tipo tappetino dello spessore di cm. 3 sovrastante la stesa di uno strato di collegamento, tipo Binder, dello spessore di cm. 5 ove è necessario procedere alla risagomatura previo disfacimento della vecchia massicciata e rifacimento della stessa con

materiale arido.

L'ubicazione delle opere è riportata nell'allegato "stralcio planimetrico con l'individuazione degli interventi", mentre le caratteristiche dimensionali, sono riportati nell'allegato "opere d'arte -sezioni".

QUADRO ECONOMICO RIPILOGATIVO – IN EURO

La spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori previsti, ammonta a complessive €. 200.000,00 di cui €. 160.000,00 a base d'appalto e €. 40.000,00 a disposizione dell'Amministrazione Provinciale, come risulta dal seguente quadro economico di spesa

A)-Importo totale lavori€. 160.000,00
di cui -per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.	1.500,00
- per lavori a base d'asta soggetti a ribasso €.	158.500,00
<hr/>	
B)--somme a disposizione dell'A.P.	
-per I.V.A. sui lavori 20%.....€.	32.000,00
-per progettazione e direzione (art. 18 L. 109/94).....€.	3.200,00
-per IMPREVISTI€. 4.800,00
Totale somme a disposizione.....€.	40.000,00
TOTALE GENERALE€. 200.000,00

I prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli adottati normalmente da questo Ente per lavori stradali e corrispondenti prezzi della tariffa della Regione Campania, in vigore dall'anno 2004.

Fanno parte del progetto di che trattasi, oltre la presente relazione tecnica i seguenti elaborati:

- 1 RELAZIONE TECNICA
- 2 COROGRAFIA
- 3 PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- 4 PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
- 5 OPERE D'ARTE - SEZIONI
- 6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- 7 ELENCO PREZZI
- 8 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 9 PIANO DI SICUREZZA E COORD

Benevento, aprile 2005

PROGETTAZIONE :

DOTT. ING. S. MINICOZZI

GEOM. L. GALLO

GEOM. RANDELLI CARMINE

COLLABORAZIONE TECNICA :

A.T. M. CARACCIO

COLLABORATORE AMM.VO

RAG. A. FELEPPA

COLLABORATORI

SIG. R. RICCIARDI

SIG. G. COMOLETTI

COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROG.NE

DOTT. ING. F. CARUSO



R.P. DIRIGENTE S.I.

DOTT. ING. ANGELO FUSCHINI