



PROVINCIA DI BENEVENTO

**SETTORE: INFRASTRUTTURE VIABILITA' E TRASPORTI – RISORSE
IDRICHE - AMBIENTE – RIFIUTI**
SERVIZIO: GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N.1038/06 DEL 04 DICEMBRE 2014

OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento della progettazione e dei lavori per la “Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore”.
Approvazione del bando di gara con allegati.
Approvazione della spesa per le pubblicazioni di rito.
Determina a contrarre.

RIFERIMENTO CONTABILE: **Capitolo 14353 - Impegno _____**

CUP: I36J14000170006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che

- la soc. ASTIR spa, affidataria da parte della Regione della progettazione definitiva dell'intervento di cui in oggetto, trasmetteva agli uffici della Regione Campania – Settore Provinciale Ecologia di Benevento il “Progetto di bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) alla Località Serra Pastore“ che, integrato ed esaminato in varie sedute di Conferenza di Servizi, veniva approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n.89 del 08-05-2012, notificato alla Provincia di Benevento in data 10-05-2012 (prot. n.0008710);
- nel suddetto D.D. n.89/2012, tra l'altro, veniva fissato l'importo complessivo di € 2.779.637,53 per lavori a base d'asta (come da computo metrico estimativo - allegato REV.03 marzo 2012) a cui dovevano essere aggiunte le somme a disposizione dell'amministrazione come per legge (allegato quadro economico REV.02 novembre 2011); il progetto approvato si componeva complessivamente dei seguenti elaborati:
 - S.P. - Elenco Elaborati
 - S.P.rev.02_01 - Relazione descrittiva
 - S.P.rev.02_02 - Relazione geologica
 - S.P.rev.02_03 - Computo metrico estimativo
 - S.P.rev.02_04 - Quadro economico
 - S.P.rev.02_05 - Planimetria di progetto – rete estrazione biogas
 - S.P.rev.02_06 - Planimetria – particolari tipologici della rete estrazione biogas
 - S.P.rev.02_07 - Planimetria – schema di flusso del biogas
 - S.P.rev.02_08 - Relazione geotecnica – calcolo della palificata
 - S.P.rev.02_09 - Calcolo della rete convoglianti i fluidi e relazione idraulica
 - S.P.rev.02_10 - Relazione specialistica geoelettrica e geofisica
 - S.P.rev.02_11 - Relazione specialistica inquinanti
 - S.P.rev.02_12 - Relazione circolazione idrica superficiale e sotterranea

S.P.rev.02_13 - Relazione specialistica biogas
 S.P.rev.02_14_1 - Libretto delle misure del rilievo e calcolo dei volumi - 1 di 2
 S.P.rev.02_14_2 - Libretto delle misure del rilievo e calcolo dei volumi - 2 di 2
 S.P.rev.02_15 - Piano di gestione e di sorveglianza D.Lgs. 36/2003
 S.P.rev.02_16 - Relazione di calcolo barriera impermeabile verticale
 S.P.rev.02_17 - Elenco prezzi unitari
 S.P.rev.02_18 - Analisi nuovi prezzi
 S.P.rev.02_19 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
 S.P.rev.02_20 - Rilievo fotografico
 S.P.rev.02_21 - Inquadramento planimetrico
 S.P.rev.02_22 - Planimetria con indicazione dei vincoli idrogeologici e franosi
 S.P.rev.02_23 - Rilievo plano-altimetrico
 S.P.rev.02_24 - Planimetria stato di fatto
 S.P.rev.02_25 - Sezioni del rilievo plano-altimetrico
 S.P.rev.02_26 - Planimetria di progetto - sistemazione finale
 S.P.rev.02_27 - Planimetria di progetto - opere di sostegno
 S.P.rev.02_28 - Particolare costruttivo palo
 S.P.rev.02_29 - Planimetria di progetto rete acque meteoriche
 S.P.rev.02_30 - Profili di progetto tubazioni acque meteoriche
 S.P.rev.02_31 - Planimetria di progetto – rete estrazione percolato
 S.P.rev.02_32_1 - Particolari costruttivi 1 di 2
 S.P.rev.02_32_2 - Particolari costruttivi 2 di 2
 S.P.rev.02_33 - Planimetria di progetto barriera verticale impermeabile
 S.P.rev.03_34 - Piano di ripristino ambientale
 S.P.rev.03_35 - Costi connessi al piano di monitoraggio e alla gestione post operativa
 S.P.rev.03_36 - Relazione estensione rete acque meteoriche
 S.P.rev.03_37 - Relazione mitigazione criticità relative alla movimentazione
 S.P.rev.03_38 - Relazione di calcolo barriere impermeabili verticali - precisazioni
 S.P.rev.03_39 - Relazione valutazione quantità di percolato
 S.P.rev.03_40 - Piano gestione rifiuti derivanti dagli interventi
 S.P.rev.03_41 - Computo metrico estimativo
 S.P.rev.03_42 - Piano di bonifica acque sotterranee
 S.P.rev.03_43 - Analisi nuovi prezzi
 S.P.rev.03_44 - Planimetria di progetto – sistemazione finale
 S.P.rev.03_45 - Planimetria di progetto – sezioni sistemazione finale
 S.P.rev.03_46 - Planimetria di progetto – rete acque meteoriche e collettore di scarico;

➤ nel Decreto Dirigenziale n.89 del 08-05-2012, che, tra l'altro, individuava la Provincia di Benevento come soggetto attuatore dell'intervento di bonifica della discarica, venivano fissate le prescrizioni tecniche che si riportano pedissequamente di seguito:

1. verificare in sede di progettazione esecutiva-cantierabile l'eventuale necessità di una vasca di trattamento delle acque di prima pioggia ed effettuare le verifiche idrauliche sul corpo ricettore finale;
2. verificare il dimensionamento del sistema di collettamento e trattamento del biogas scelto, considerata anche la vetustà della discarica;
3. prevedere la realizzazione di nuove caratterizzazioni dei suoli e delle acque, propedeutiche alla definizione di una progettazione esecutiva-cantierabile degli interventi; a tal proposito si osserva infatti che le analisi dei suoli prodotte da ASTIR in uno con il Progetto Definitivo non evidenziano contaminazione dei suoli nell'area dell'impianto di discarica, non rilevandosi superiori delle CSC di cui al D.Lgs. 152/2006, Tab.1 - All.5 - Parte Quarta. D'altro canto, analogo risultato era stato ottenuto in sede di caratterizzazione ed analisi del rischio, laddove non risultava una contaminazione dei suoli se non di natura superficiale riguardanti le sedi di percolazione. La realizzazione di una nuova ed aggiornata campagna di analisi e caratterizzazione consentirà, in sede di progettazione esecutiva-cantierabile, una più attenta definizione delle esigenze d'intervento e, di conseguenza, una più dettagliata quantificazione economica della voce di elenco prezzi, inserita a corpo nel Computo Metrico estimativo di progetto per "trattamento e smaltimento terreni inquinati";
4. effettuare, nella relazione geologica, approfondimenti geomorfologici sui fenomeni di dissesto evidenziati nel Progetto di P.A.I. considerata la franosità che coinvolge tutto il settore nord occidentale della discarica e quindi fornire indicazione sulle scelte progettuali;
5. verificare il posizionamento dei collettori di scarico al ricettore finale, della vasca interrata per il recapito finale delle acque meteoriche, della vasca di stoccaggio del percolato, dei pozzi di monitoraggio di nuova realizzazione e della tubazione principale di collettamento delle acque meteoriche in quanto ricadono in un'area di franosità attiva;
6. verificare, in corrispondenza del punto di immissione delle acque meteoriche nel fosso esistente, le condizioni di pericolosità idraulica della zona per le infrastrutture di progetto (pozzetto di immissione e condotta);

7. attestare, tramite planimetrie e sezioni di dettaglio, l'ubicazione esatta della paratia atta a contrastare i fenomeni franosi presenti sul lato nord-ovest;
 8. effettuare l'analisi delle condizioni poste dall'art.28, delle norme tecniche di attuazione allegate al P.A.I., unitamente alle valutazioni di cui agli articoli 25 e successivi delle stesse; e per quel che riguarda l'assetto idraulico, dall'art.16 unitamente alle valutazioni di cui all'articolo 17 delle stesse.
- la Provincia di Benevento, sollecitata in varie occasioni dalla Regione Campania – Settore Provinciale Ecologia di Benevento a dare attuazione a quanto stabilito nel D.D. n.89/2012, richiedeva più volte l'accreditamento delle risorse necessarie ai competenti uffici regionali (da ultimo con nota n.2223 del 11-02-2013 indirizzata sia all'Area Generale di Coordinamento – Ecologia sia all'Area Generale di Coordinamento – Programmazione e Gestione Rifiuti), pur continuando ad effettuare sul sito di discarica interventi di urgenza, con le risorse disponibili e con il consueto spirito di collaborazione, al fine di scongiurare eventi pericolosi per la salute pubblica e per la tutela dell'ambiente.
 - infine, con Delibera di Giunta n.175 del 03-06-2013, pubblicata sul BURC n.49 del 09-09-2013, la Regione Campania, tra l'altro, stabiliva di programmare, in overbooking rispetto alla disponibilità finanziaria dell'Obiettivo Operativo 1.2 discendente dalla riprogrammazione del POR FESR 2007/2013, il finanziamento di 49 siti regionali di discarica in procedura di infrazione 2003/2077, tra cui anche la discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo in località Serra Pastore, per l'importo complessivo pari ad € 3.968.766,47;
 - con note n.0442817 del 20-06-2013 e n.0464365 del 28-06-2013 la Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Ecologia comunicava quanto stabilito con D.G.R. n.175 del 03-06-2013 e, nel contempo, richiedeva l'invio da parte della Provincia della documentazione di rito necessaria per l'avvio del procedimento ai sensi del “Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013” di cui al D.D. n.158 del 10-05-2013 e nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010, L.R. 3/2007 e Regolamento attuativo 7/2010);
 - in riscontro, la Provincia, con nota n.10024 del 12-07-2013, inviava la “Scheda informativa dell'operazione” con la tempistica dell'intervento e la “Dichiarazione di impegno” al rispetto della suddetta tempistica e della normativa generale e di settore, nonché, con successiva nota n.14065 del 14-10-2013 di risposta alla nuova nota regionale n.0634077 del 13-09-2013, inviava in copia conforme all'originale l'atto di nomina del R.U.P. dell'intervento ed il D.D. n.89/2012 notificato all'Ente in data 10-05-2012;
 - nelle due citate note provinciali venivano altresì evidenziate, in sintesi estrema, le seguenti difficoltà:
 - la necessità di effettuare sul sito di discarica una nuova campagna di indagini e caratterizzazioni nonché puntuali approfondimenti geomorfologici (a fronte delle prescrizioni del D.D. 89/2012);
 - la conseguenziale necessità di rimodulare il “Progetto di bonifica definitiva redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed approvato dal D.D. 89/2012” in “Progetto definitivo e/o esecutivo cantierabile da redigere ai sensi del D.Lgs. 163/2006”;
 - l'impossibilità di procedere secondo quanto indicato dalla Regione senza un atto amministrativo regionale che potesse assicurare la copertura finanziaria indispensabile per il ricorso all'utilizzo di professionalità esterne da individuare con evidenza pubblica al fine di rimodulare ed aggiornare il progetto definitivo approvato dalla Regione – Settore Provinciale Ecologia;
 - le problematiche suddette, di non facile soluzione, venivano affrontate in diversi incontri informali tenutisi presso gli uffici regionali e, nell'ultimo incontro del 22-05-2014, si è convenuto sulla opportunità di ritenere il progetto definitivo approvato (dal D.D. 89/2012, ai sensi del D.Lgs. 152/2006), da aggiornare ed integrare (a cura degli uffici provinciali, senza aggravii di costi) con gli elaborati mancanti, un “Progetto Preliminare” ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 e di dare avvio alle procedure di gara tramite Appalto Integrato ai sensi dell'art.53, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 163/2006, previa approvazione della Provincia e della Regione ed al fine di ottenere il Decreto regionale attestante la formale ammissione a finanziamento e la relativa copertura finanziaria;
 - allo scopo di effettuare il necessario adeguamento dell'originario Progetto ASTIR, è stata redatta dagli uffici provinciali una “Relazione di Aggiornamento” con i seguenti elaborati allegati (redatti senza incidere in alcun modo sulla qualità delle categorie di lavorazione e sulle misurazioni preventivate):
 - Computo metrico aggiornato
 - Quadro comparativo
 - Elenco prezzi aggiornato
 - Quadro economico aggiornato
 - Nuovo cronoprogramma delle attività
 - Prime indicazioni sulla sicurezza
 - Capitolato speciale di appalto
 - Schema di contratto;

- il Progetto ASTIR integrato con la citata “Relazione di Aggiornamento” (corredata da tutti i nuovi elaborati) poteva avere valenza di “Progetto Preliminare” ai sensi degli artt.17 e segg. Del D.P.R. n.207 del 05-10-2010 e poteva essere posto a base di gara per un appalto concorso da eseguirsi ai sensi dell’art.53, comma 2 lett. c, del D.Lgs. 163/2006;
- la procedura di appalto individuata, con l’acquisizione in sede di gara del progetto definitivo (da redigere ai sensi dell’art.24 del D.P.R. 207/20101), consentiva di dare compiuta risposta alle prescrizioni di cui ai punti 1-2-5-6-7 del D.D. 89/2012 (di per sé, estremamente condizionanti, soprattutto per ciò che concerneva il sistema di collettamento e trattamento del biogas) e, nel contempo, consentiva anche di adottare la scelta progettuale più idonea per la risoluzione delle prescrizioni di cui ai punti 3-4-8 del D.D. 89/2012 per le quali era necessaria *la realizzazione di nuove caratterizzazioni dei suoli e delle acque (da effettuarsi tramite una aggiornata campagna di analisi)* e per le quali erano richiesti *approfondimenti geomorfologici (da effettuarsi con una integrazione della relazione geologica) sui fenomeni di dissesto dovuti alla franosità che coinvolge tutto il settore nord occidentale della discarica;*
- con la citata Relazione redatta dagli uffici provinciali è stato effettuato anche l’aggiornamento dei prezzi unitari del progetto ASTIR, originariamente desunti dal Prezzario Regione Campania 2010, rapportandoli ai vigenti prezzi previsti dal Prezzario Regione Campania 2013 approvato con D.G.R. n.25 del 29-12-2013 (rettificata ed integrata successivamente con D.G.R. n.234 del 19-07-2013), aggiornamento che ha dato luogo al nuovo quadro economico dell’intervento che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO			
	TOTALE LAVORI:		€ 4.340.240,25
A6	DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:	€ 130.207,21	
A	TOTALE LAVORI COMPRESO COSTI DELLA SICUREZZA:		€ 4.340.240,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	PER IVA SUI LAVORI (10% DI A):	€ 130.207,21	
B2	PER ACCANTONAMENTO (1% DI A):	€ 43.402,40	
B3	PER SPESE TECNICHE DI LIVELLO DEFINITIVO:	€ 162.472,55	
B4	PER SPESE TECNICHE DI LIVELLO ESECUTIVO:	€ 72.674,83	
B5	PER SPESE TECNICHE (D.L., COORD. SIC., ART.92 D.LGS.163/06):	€ 202.225,62	
B6	PER COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICITA’:	€ 36.636,74	
B7	PER COLLAUDI COMPRESO ONERI PREVIDENZIALI:	€ 46.420,72	
B8	PER IMPREVISTI COMPRESO IVA (MINORE DEL 5% DI A):	€ 127.859,63	
B9	PER IVA (22% SU B2+B3+B4+B5+B6+B7)	€ 124.043,23	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.249.759,75	€ 1.249.759,75
	TOTALE COSTO DELL’INTERVENTO		€ 5.590.000,00

- Il Progetto Preliminare di che trattasi (costituito dal progetto ASTIR integrato con la “Relazione di Aggiornamento” e dai suoi allegati) consentiva anche di attuare la bonifica definitiva delle aree a valle del sito di discarica (in riferimento al D.D. n.28/2011 emanato dalla Regione Campania – Settore Provinciale Ecologia di Benevento) con l’acquisizione, in sede di gara, di offerta migliorativa di merito da valutare prioritariamente (con appropriata attribuzione di punteggio nei criteri di valutazione) ai sensi del punto o) del paragr. 2.0.1 del Capitolato Speciale di Appalto approntato dagli uffici provinciali;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.90 del 28-07-2014, adottata con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento, tra l’altro, veniva stabilito:
 - 1) di approvare la “Relazione di Aggiornamento” redatta dall’ufficio e corredata di tutti gli allegati citati in precedenza;
 - 2) di approvare il Progetto ASTIR con i suoi elaborati tecnici elencati in premessa, così come integrato dalla suddetta “Relazione di Aggiornamento” con allegati, per l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 5.590.000,00 come da quadro economico testè riportato, e di dare ad essi, nel loro insieme, valenza di “Progetto Preliminare” ai sensi degli artt.17 e segg. del D.P.R. n.207 del 05-10-2010;
 - 3) dare mandato al dirigente del Settore Ambiente ed al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali e necessari per l’attuazione del deliberato, ivi compresi la formale richiesta di finanziamento da inoltrarsi agli uffici regionali nonché, a finanziamento ottenuto, la predisposizione del bando di gara con i relativi allegati per l’appalto integrato di cui all’art.53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- con nota prot. n.0056164 del 31-07-2014 la Provincia di Benevento ha trasmesso alla Regione Campania il Progetto Preliminare dei lavori per la “Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune

di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore” come approvato dalla Deliberazione Commissariale n.90 del 28-07-2014;

- in data 24-09-2014, prot. n.0063804, è stato notificato alla Provincia il Decreto Dirigenziale n.1344 del 17-09-2014 con il quale la Regione Campania, tra l’altro, ha ammesso a finanziamento il Progetto Preliminare dei lavori per la “Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore” con il quadro economico riportato in premessa;
- in data 02-10-2014, prot. n.2014.0649712, è stata sottoscritta tra Regione Campania e Provincia di Benevento la Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti per la realizzazione dell’intervento di che trattasi;
- gli uffici provinciali hanno predisposto il bando di gara ed il disciplinare di gara con gli allegati di rito al fine di procedere all’appalto integrato di cui all’art.53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento della progettazione e dei lavori per la “Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore”;

Ritenuto

- di dover confermare l’approvazione (di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.90 del 28-07-2014 della Provincia ed al Decreto Dirigenziale n.1344 del 17-09-2014 della Regione Campania) del Progetto Preliminare dei lavori per la “Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore” con il quadro economico riportato in premessa;
- di dover provvedere all’impegno della spesa complessiva dell’intervento, pari ad € 5.590.000,00;
- di dover dare avvio all’appalto per l’affidamento della progettazione e dei lavori suddetti ai sensi all’art.53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006, con procedura aperta di cui all’art.3, comma 37, e art.55, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 dello stesso D.Lgs. n.163/2006;
- di dover provvedere alla approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto e degli allegati allegati di rito, tutti redatti dall’ufficio;
- che, nel rispetto dell’art.66 del D.Lgs. n.163/2006 è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., sul “Profilo del committente” della Stazione Appaltante, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e, per estratto, su almeno n.2 quotidiani, di cui uno a maggiore diffusione nazionale e uno a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori;
- di considerare congrua l’offerta della soc. Publinforma s.r.l. di Barletta (BA) che, all’uopo interpellata dagli uffici provinciali, ha fatto pervenire preventivo di spesa per la pubblicazione dell’avviso del succitato bando di gara sulla G.U.R.I e, per estratto, sui quotidiani AVVENIRE ed IL SANNIO, nonché per la pubblicazione del relativo esito di gara sulla G.U.R.I. e sui medesimi quotidiani, per l’importo complessivo di € 2.428,28, compreso IVA, così distinto:

1. per pubblicazione bando sulla G.U.R.I.:	€	673,54
2. per pubblicazione bando su n.2 quotidiani:	€	524,60
3. per rimborso bolli:	€	16,00
4. per pubblicazione esito di gara sulla G.U.R.I.:	€	673,54
5. per pubblicazione esito di gara su n.4 quotidiani:	€	524,60
6. per rimborso bolli:	€	16,00
- di dover provvedere ad approvare ed impegnare la spesa complessiva di € 2.428,28 occorrente per la suddetta pubblicazione;
- di dover provvedere a liquidare l’importo di € 673,54 alla soc. Publinforma sr.l. per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e rimandando la liquidazione della restante somma di € 1.754,74 a successiva determinazione e dietro presentazione di regolare fattura;
- di dover applicare al procedimento di gara di che trattasi le disposizioni di cui alla deliberazione del 05-03-2014 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici recante in oggetto “Attuazione dell’art.1, commi 65 e 67 della L. n.266/2005” che, nella fattispecie in esame, prevede il versamento di € 600,00 da parte della Stazione Appaltante a favore della stessa A.V.C.P.;

Visti

- il Decreto Dirigenziale Regionale n.89 del 08-05-2012;
- il Decreto Dirigenziale Regionale n.28 del 06-04-2011;
- la Delibera di Giunta Regionale n.175 del 03-06-2013;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia n.90 del 28-07-2014;

- o il Decreto Dirigenziale Regionale n.1344 del 17-09-2014;
- o il D.Lgs. n.36 del 13-01-2003 e s.m.i.;
- o il D.Lgs. n.152 del 03-04-2006 e s.m.i.;
- o il D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e s.m.i.;
- o il D.P.R. n.207 del 05-10-2010 e s.m.i.;
- o il D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii.;
- o il bando di gara con i relativi allegati;
- o la Determinazione n.890/06 del 15-10-2014 di conferma della precedente Determinazione n.941/06 del 31-12-2013 recante in oggetto "Delega di funzioni e di responsabilità gestionali al funzionario ing. Gennaro Fusco, titolare di posizione organizzativa";

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;


- 1) di confermare l'approvazione (di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.90 del 28-07-2014 della Provincia ed al Decreto Dirigenziale n.1344 del 17-09-2014 della Regione Campania) del Progetto Preliminare dei lavori per la "Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra Pastore" con il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
	TOTALE LAVORI:		€ 4.340.240,25
A6	DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:	€ 130.207,21	
A	TOTALE LAVORI COMPRESO COSTI DELLA SICUREZZA:		€ 4.340.240,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	PER IVA SUI LAVORI (10% DI A):	€ 130.207,21	
B2	PER ACCANTONAMENTO (1% DI A):	€ 43.402,40	
B3	PER SPESE TECNICHE DI LIVELLO DEFINITIVO:	€ 162.472,55	
B4	PER SPESE TECNICHE DI LIVELLO ESECUTIVO:	€ 72.674,83	
B5	PER SPESE TECNICHE (D.L., COORD. SIC., ART.92 D.LGS.163/06):	€ 202.225,62	
B6	PER COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICITA':	€ 36.636,74	
B7	PER COLLAUDI COMPRESO ONERI PREVIDENZIALI:	€ 46.420,72	
B8	PER IMPREVISTI COMPRESO IVA (MINORE DEL 5% DI A):	€ 127.859,63	
B9	PER IVA (22% SU B2+B3+B4+B5+B6+B7)	€ 124.043,23	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.249.759,75	€ 1.249.759,75
	TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO		€ 5.590.000,00

- 2) di impegnare definitivamente la spesa complessiva per l'intero intervento, pari ad € 5.590.000,00, sul capitolo 14353 del c.e.f. 2014;
- 3) di dare atto che l'intervento è stato previsto nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014-2016 e nell'Elenco Annuale 2014;
- 4) di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati di rito, tutti redatti dall'ufficio;
- 5) di procedere all'affidamento della progettazione e dei lavori suddetti tramite appalto integrato ai sensi all'art.53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006, con procedura aperta di cui all'art.3, comma 37, e art.55, comma 5, del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e ss.mm.ii.;
- 6) di utilizzare come metodo di aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del citato D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e ss.mm.ii.;
- 7) di procedere alla pubblicazione dell'avviso del bando di gara sulla G.U.R.I., sul "Profilo del committente" della Stazione Appaltante, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e, per estratto, su almeno n.2 quotidiani, di cui uno a maggiore diffusione nazionale e uno a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori;
- 8) approvare e sub-impegnare sul capitolo 14353 la spesa complessiva di € 2.428,28, come dettagliato in premessa, occorrente per la suddetta pubblicazione, dando atto che la stessa è prevista tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento alla voce "B6 – Per commissioni giudicatrici e pubblicità", e che, per essa, allo scopo, è stato generato il seguente Codice CIG: ZC812174DE;

- 9) di liquidare l'importo di € 673,54, per la pubblicazione sulla G.U.R.I., alla soc. Publinforma s.r.l., p.iva: 05866880726, tramite bonifico bancario presso la Banca CARIME – Agenzia di Barletta, Codice IBAN: IT82C0306741350000000062345, e rimandando la liquidazione della restante somma di € 1.754,74 a successiva determinazione e dietro presentazione di regolare fattura;
- 10) di sub-impegnare la somma pari ad € 600,00 sul capitolo 14353, da destinare al pagamento a favore dell'A.V.C.P. del contributo della S.A., come previsto dalla stessa Autorità di Vigilanza nella propria deliberazione del 05-03-2014 recante in oggetto "Attuazione dell'art.1, commi 65 e 67 della L. n.266/2005";
- 11) di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della somma di € 600,00 con cadenza quadrimestrale, a favore dell'A.V.C.P. come previsto dalla stessa Autorità di Vigilanza nella suddetta deliberazione;
- 12) di adottare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Leg.vo n.267/2000 ed ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n.163/2006, con le seguenti caratteristiche:
- A. Fine che il contratto intende perseguire: Bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in località Serra.
 - B.1. Oggetto del contratto: Fornitura del progetto definitivo e del progetto esecutivo nonché realizzazione dei lavori necessari per la bonifica definitiva della discarica.
 - B.2. Forma del contratto: Forma pubblica amministrativa.
 - B.3. Clausole essenziali del contratto: Oggetto e corrispettivo dell'appalto, obblighi del progettista e dell'appaltatore, verifiche e controllo, penalità, obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, modalità delle erogazioni finanziarie, trattamento dei dati personali.
 - C. Modalità di scelta del contraente: Appalto integrato ai sensi all'art.53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006, con procedura aperta di cui all'art.3, comma 37, e art.55, comma 5, del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 e ss.mm.ii.
- 13) di inviare copia della presente determinazione al Settore Gestione Economica per i conseguenziali adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE
(Ing. Gennaro Fusco)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO METODOLOGIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE
Accertamento N. 3851 CAP. 1900

Reversale N. 05/12/2014

Cap. 14353

Progr. N. 2467/14

" N. 2467/21/14

" M. 2362/2/14

PUBBLICITÀ
A.V.C.P.

05/12/14

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo Catalano)

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 21439 10 DIC 2014 Liq.N. 5286

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo Catalano)