

- con determina dirigenziale n. 204/06 del 30.03.2015 è stato disposto quanto segue:

- di approvare il progetto esecutivo dei Lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 110.919,74 di cui € 80.424,71 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza, ed € 30.495,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- di procedere all'indizione di procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO il bando di gara prot. n. 0042939 dell'11.05.2015, pubblicato come previsto per legge;

VISTO il verbale di gara relativo alla seduta pubblica dell'11.09.2015 con aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore dell'impresa **COEFFE STRADE SRL (PARTITA IVA 03783820610)**, con sede in CASERTA, Via G.Vico 53, avendo la stessa offerto il ribasso del **36,166%**;

DATO ATTO che la suddetta impresa **COEFFE STRADE srl** ha dimostrato il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

RITENUTO dover:

- aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa **COEFFE STRADE SRL (PARTITA IVA 03783820610)**, con sede in CASERTA, Via G.Vico 53;

- approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 80.424,71
di cui importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 65.902,79
a dedurre il ribasso d'asta su A.1)	36,166% € 23.834,40
A.1) lavori ribassati	€ 42.068,39
A.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 68,77
A.3) Conto manodopera non soggetto a ribasso	€ 14.453,15
importo netto contrattuale	€ 56.590,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) IVA	22% € 12.449,87
B.2) spese tecniche	2% € 1.608,49
B.3) imprevisti c/IVA	7% € 6.868,27
B.4) oneri di smaltimento	€ 5.533,37
B.5) autorità di vigilanza	€ 30,00
sommano A)+B)	€ 83.080,31
Importo progetto approvato con determinazione n. 204/06 del 30/03/2015	€ 110.919,74
Importo totale rimodulato al netto del ribasso di gara	€ 83.080,31
economie da ribasso	€ 27.839,43

DATO ATTO che l'Impresa **COEFFE STRADE srl** è in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. in data 01.07.2015;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa **COEFFE STRADE SRL (PARTITA IVA 03783820610)**, con sede in CASERTA, Via G.Vico 53, per l'importo complessivo di **€ 56.590,31**, di cui **€ 42.068,39** per lavori al netto del ribasso d'asta del **36,166%**, € 14.453,15 per costi manodopera (non soggetti a ribasso) ed **€ 68,77** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA;

2) - di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 80.424,71
di cui importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 65.902,79
a dedurre il ribasso d'asta su A.1)	36,166% € 23.834,40
A.1) lavori ribassati	€ 42.068,39
A.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 68,77
A.3) Conto manodopera non soggetto a ribasso	€ 14.453,15
importo netto contrattuale	€ 56.590,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) IVA	22% € 12.449,87
B.2) spese tecniche	2% € 1.608,49
B.3) imprevisti c/IVA	7% € 6.868,27
B.4) oneri di smaltimento	€ 5.533,37
B.5) autorità di vigilanza	€ 30,00
sommano A)+B)	€ 83.080,31
Importo progetto approvato con determinazione n. 204/06 del 30/03/2015	€ 110.919,74
Importo totale rimodulato al netto del ribasso di gara	€ 83.080,31
economie da ribasso	€ 27.839,43

3) - di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

4) di approvare il cronoprogramma dei lavori e dei relativi pagamenti dando atto che la somma di € 83.080,31, come rideterminata a seguito delle risultanze di gara diverrà esigibile nell'anno 2016;

5 - di far gravare la spesa sul capitolo n. 12423-3, imp n. 1629/2015 (ex imp. n. 1910/2014).

L'Istruttore Amm.vo
dott.ssa Raffaella Riccardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE


Cap. 12423/3 Progr. N. 2112/15 (+ levan. + IVA
AVC.R. e art. 92)
27/10/2015

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e
Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 693 /06 del 28 SET. 2015

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI SCARIFICA ED ABBASSAMENTO QUOTA STRADALE, RIFACIMENTO MANTO STRADALE E MANUTENZIONE CANALE DI SCOLO LUNGO LA S.P. N. 106 "EX SS. 372 - TELESINA". - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.919,74 - DETERMINA N. 204/06/2015 - IN FAVORE DELL'IMPRESA COEFFE STRADE SRL (PARTITA IVA 03783820610) PER L'IMPORTO DI € 56.590,31, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 26.490,00 PER SOMME A DISPOSIZIONE = importo complessivo € 83.080,31 (economie € 27.839,43).
CIG 592129358F

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-3, imp n. 1629/2015 ✓
(ex imp. n. 1910/2014)

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- in data 06/06/2005 il sig. Tancredi Gaetano ha citato la Provincia di Benevento lamentando danni all'immobile di proprietà situato in Solopaca alla Via Scalo Ferroviario (S.P. 106 "Telesina"), riportato in catasto al foglio n.3, p.la 293;
- la causa dei danni subiti è stata rinvenuta dal giudice ordinario nelle infiltrazioni delle acque provenienti dalla S.P. 106 "Telesina";
- con nota prot. 1837 del 24/05/2013 il Dirigente dell'Avvocatura Provinciale ha trasmesso a questo settore la sentenza n.366/2013 con la quale il Tribunale di Benevento - sezione civile- ha ordinato alla Provincia di Benevento di provvedere all'eliminazione delle cause dei danni lamentati in citazione mediante l'esecuzione dei lavori previsti dal CTU;
- a seguito di trasmissione della sentenza n. 366/2013 con allegato CTU l'Ufficio Tecnico ha provveduto a stimare il fabbisogno finanziario necessario per dare ottemperanza alla menzionata sentenza;
- il CTU ha previsto l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni mediante la scarifica ed abbassamento della quota stradale, rifacimento del manto stradale e manutenzione del canale di scolo;
- con determina dirigenziale n.788/06 del 30/09/2014 si è provveduto all'approvazione della somma di € 110.919,74 necessaria per l'esecuzione dei "lavori di scarifica ed abbassamento quota stradale, rifacimento del manto stradale e manutenzione straordinaria del canale di scolo S.P. 106";
- si è proceduto alla redazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare dei lavori ordinati con sentenza n. 366/2013 quantificandoli in € 110.919,74 come da richiesta prot. n. 48114 del 18.06.2014 inoltrata al Settore Gestione Economico - Finanziaria;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 21 del 02.12.2014 sono stati approvati lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dei lavori sopramenzionati per una spesa complessiva di € 110.919,74;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 39 del 23.12.2014 è stato approvato il progetto definitivo dell'importo complessivo di € 110.919,74 di cui € 80.824,71 per lavori ed € 30.495,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;