

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE


Cap. 12243 Progr. N. 1048 Res. 2015 (Riduzione)

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**
(rag. Vincenzo D'Amelia)



**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SETTORE GESTIONE
ECONOMICA FINANZIARIA**
(Dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico
Servizio Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N. 159 /02 del 7 MAR. 2016

OGGETTO: Benevento – L.R. 42/79. Lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza del palazzetto dello Sport Palatedeschi sito in Benevento alla via Santa Colomba (1° stralcio). Aggiudicazione definitiva alla società geom. Intorcia Costruzioni srl.

CIG: 5945738237
CUP: I86H07000020002
RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 12243 PROGR. 1048/15

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione di G.P. n. 528 del 15.10.2009 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza del Palazzetto dello Sport Palatedeschi di Benevento per l'importo complessivo di € 500.000,00 secondo il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI			
Lavori soggetto a ribasso		€	375.035,40
Oneri per la Sicurezza – Oneri Speciali *		€	7.500,71
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 382.536,11
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui Lavori (10%)	10%	€	38.253,61
Spese Tecniche e generali		€	45.904,33
IVA ed altri oneri su spese tecniche e generali		€	10.282,56
Imprevisti e Lavori in Economia		€	23.023,39
Totale somme a disposizione			€ 117.463,89
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 500.000,00

Considerato che:
- I tecnici dello scrivente Settore hanno redatto il progetto esecutivo adeguando i prezzi al vigente Prezziario della Regione Campania 2013 secondo il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI			
Lavori soggetto a ribasso		€	373.190,54
Oneri per la Sicurezza – Oneri lavori *		€	1.844,86
Oneri per la Sicurezza – Oneri Speciali *		€	7.500,71
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 382.536,11
SOMME A DISPOSIZIONE			

IVA sui Lavori (10%)	10%	€ 38.253,61	
Spese Tecniche e generali		€ 45.904,33	
CNPAIA	4,0%	€ 1.836,17	
IVA su spese tecniche e su CNPAIA	22,0%	€ 10.502,91	
Imprevisti e Lavori in Economia compreso oneri		€ 20.966,87	
Totale somme a disposizione			€ 117.463,89
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 500.000,00

- **Ritenuto** potersi procedere ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi alla società geom. Intorcia Costruzioni srl con sede in Benevento;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto
IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)

Michelantonio Panarese

per tutte le motivazioni sopraesposte che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DETERMINA

- **di dare atto** dell'approvazione delle risultanze di gara relativa ai lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza del Palazzetto dello Sport Palatedeschi di Benevento così come da determinazione di aggiudicazione provvisoria n. 448 del 25.06.2015;
- **di dare atto** che le verifiche relative ai requisiti dichiarati dal concorrente e dell'ausiliaria e previste dal bando di gara e dal disciplinare sono state acquisite con esito positivo;
- **di aggiudicare** definitivamente la gara relativa ai lavori innanzi citati alla società geom. Intorcia Costruzioni srl di Benevento, per l'importo complessivo di € 348.948,96, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva al 10,00%;
- **di approvare** il quadro economico di spesa rimodulato come riportato nelle premesse del presente dispositivo;
- **di dare atto** che il cronoprogramma prevede che l'esecuzione dei lavori avvenga in 105 giorni naturali e consecutivi e pertanto è previsto, nel corso dell'anno 2016, il pagamento dell'intero importo contrattuale e delle somme a disposizione per l'importo totale di € 500.000,00;
- **dare atto** che la spesa relativa all'intervento è imputata al cap. 12243, progr. 1048/15.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)

Michelantonio Panarese

- con determinazione n. 833/02 del 01/10/2014 è stata indetta procedura aperta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006;
- il bando di gara è stato pubblicato ai sensi di legge, con scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 12.11.2014 e prima seduta pubblica di gara alle ore 10,00 del giorno 14.11.2014;

considerato

- che con determinazione n. 15/02 del 11/01/2015, e per le motivazioni nella stessa riportate, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ditta geom. Intorcia Costruzioni srl di Benevento avendo la commissione giudicato l'offerta presentata dalla suddetta società, per l'importo complessivo di € 348.948,96, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva al 10,00%, quella economicamente più vantaggiosa per l'Ente secondo il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI			
Lavori soggetto a ribasso		€ 373.190,54	
Oneri per la Sicurezza – Oneri lavori *		€ 1.844,86	
Oneri per la Sicurezza – Oneri Speciali *		€ 7.500,71	
Ribasso su € 373.190,54	9,00%	€ 33.587,15	
Importo di aggiudicazione al netto degli o.s.		€ 339.603,39	
Oneri della sicurezza n.s.r.		€ 9.345,57	
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 348.948,96
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui Lavori (10%)	10%	€ 34.894,90	
Spese Tecniche e generali		€ 45.904,33	
CNPAIA	4,0%	€ 1.836,17	
IVA su spese tecniche e su CNPAIA	22,0%	€ 10.502,91	
Imprevisti e Lavori in economia compreso oneri		€ 50.037,01	
Oneri per ANAC		€ 225,00	
Oneri art. ex art. 92 D.Lvo 163/2006		€ 7.650,72	
Totale somme a disposizione			€ 151.051,04
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 500.000,00

- che nel rispetto di quanto previsto nella procedura di gara, l'Ente ha provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla società geom. Intorcia Costruzioni srl (ausiliata) e della società AL.TA srl (ausiliaria);