

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		€	<b>14.404,16</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'</b>			
<b>B) AMMINISTRAZIONE</b>			
b.) IVA sui lavori	22%	€	3.168,92
b.) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€	288,08
b.) Oneri di scarica compreso IVA		€	1.138,84
	<b>sommano B)</b>	€	<b>4.595,84</b>
	<b>totale A)+B)</b>	€	<b>19.000,00</b>

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 2016;

**RITENUTO** di poter affidare direttamente i lavori in oggetto all'impresa LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS (Partita IVA 01421750629), con sede in Apice (BN), c.so Italia snc;

**DATO ATTO** che la suddetta impresa ha dato immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso del 20% rispetto all'elenco prezzi predisposto da questa Stazione Appaltante e che la suddetta offerta economica deve ritenersi congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione;

**VISTO** il DURC con scadenza 27/04/2016, dal quale la suddetta impresa risulta regolare;

**DATO ATTO** che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, sono svolte dall'arch. Alessandrina Papa al quale con disposizione di servizio prot. n. 0030947 del 14.04.2016 sono state affidate le attività connesse alla gestione e manutenzione del comparto n. 1 - Hinterland Benevento in cui rientrano gli interventi in oggetto;

**VISTA** la urgenza di doversi avviare con immediatezza i lavori nel rispetto di quanto è stato stabilito dal Tribunale di Benevento, con la precitata Ordinanza del 19/11/2013;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) Di approvare gli atti tecnici predisposti dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico per l'esecuzione dei lavori in oggetto lungo la S.P. N. 38 "SS.90/BIS - PROV.LE APICE - SANT'ARCANGELO TRIMONTE (FEMMINARSA)\_per una spesa complessiva di € 19.000,00 così distinto:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		€	<b>14.404,16</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'</b>			
<b>B) AMMINISTRAZIONE</b>			
b.) IVA sui lavori	22%	€	3.168,92
b.) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€	288,08
b.) Oneri di scarica compreso IVA		€	1.138,84
	<b>sommano B)</b>	€	<b>4.595,84</b>
	<b>totale A)+B)</b>	€	<b>19.000,00</b>

2) di dare atto che la perizia tecnica relativa ai lavori di cui in oggetto e' composta dai seguenti elaborati:

- relazione;
- cartografia
- piano quotato e sezioni
- planimetria con ubicazione interventi
- particolari
- computo metrico e quadro economico;
- elenco prezzi
- foglio condizioni speciali;

2) di affidare all'impresa LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE E C. SAS (Partita IVA 01421750629), con sede in Apice (BN), c.so Italia snc, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, l'esecuzione delle OPERE PER IL CORRETTO CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA S.P. N. 38 "SS.90/BIS - PROV.LE APICE - SANT'ARCANGELO TRIMONTE (FEMMINARSA) per l'importo di € 11.523,33, IVA esclusa, al netto del ribasso del 20,00%;

3) di approvare il quadro economico degli interventi in oggetto rimodulato così distinto:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			€	<b>14.404,16</b>
	<b>Ribasso</b>	<b>20%</b>		€
	<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>			€
				<b>11.523,33</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>				
b.1)	IVA sui lavori	22%	€	2.535,13
b.2)	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€	288,08
b.3)	Oneri di scarica compreso IVA		€	1.138,84
	<b>sommano B)</b>			€
				<b>3.962,06</b>
	<b>totale A)+B)</b>			€
				<b>15.485,38</b>

4) di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dell'appalto in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

6) di impegnare la spesa complessiva di € 15.485,38 sul capitolo 7518 del Bilancio 2016.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio

dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo 7518 progressivo n. 2904 del 30/12/2016

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE D COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dr. Serafino de Bellis)

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

Segretario Generale - Direttore  
Dott. Franco NARDONE

 *Provincia di Benevento*  
*Settore Tecnico*

**SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.**

**DETERMINAZIONE N. 586 /06 del 29 DIC. 2016**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL CORRETTO CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA S.P. N. 38 "SS.90/BIS - PROV.LE APICE - SANT'ARCANGELO TRIMONTE (FEMMINARSA) AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALL'IMPRESA LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. S.A.S. (PARTITA IVA 01421750629) PER L'IMPORTO DI € 11.523,33, IVA ESCLUSA, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 15.485,38. -C16 ZDTAC02511**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- il Tribunale di Benevento - in persona della Dott.ssa Ida Moretti, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., recante R.G. 3403 - con Ordinanza del 19/11/2013 ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso presentato dal Sig. La Rocca Nicola ed ha condannato la Provincia di Benevento alla realizzazione di tutte le opere necessarie al corretto convogliamento delle acque meteoriche sulla strada provinciale confinante con l'immobile del ricorrente, sito in Paduli, alla via Torre Monte, riportato in catasto al foglio n. 24 p.lla 234 - 300;
- in data 12/09/2016 è stato notificato atto di precetto con invito a dare esecuzione alla precitata Ordinanza;
- la Società Cattolica a r.l., , compagnia assicuratrice per eventuali danni sulle strade provinciali nel periodo in questione, in merito al precitato precetto, con mail acquisita al protocollo in data 28/09/2016 al n. 65590, ha comunicato che "si tratta del precetto per obbligo di fare di cui alla richiamata ordinanza. Gli importi sono già stati corrisposti, compete ora alla Provincia porre in essere le opere indicate

**VISTO** il rapporto del Servizio Viabilità di questo Settore, prot. n. 0074994 del 05/12/2016;

**DATO ATTO** che, con delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 19/12/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

**CONSIDERATO:**

- che in ottemperanza di quanto è stato stabilito dal Tribunale di Benevento, con la precitata Ordinanza del 19/11/2013, è stata predisposta la perizia tecnica dei lavori da eseguire contenuta nell'importo complessivo di € 19.000,00;
- è necessario procedere all'approvazione, impegno ed affidamento dei lavori previsti nella precitata perizia;

**VISTI** gli atti tecnici predisposti dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico per l'esecuzione dei lavori in oggetto lungo la S.P. N. 38 "SS.90/BIS - PROV.LE APICE - SANT'ARCANGELO TRIMONTE (FEMMINARSA)\_per una spesa complessiva di € 19.000,00 così distinto: