Provincia di Benevento

Settore Tecnico

**SERVIZIO TUTELA AMBIENTE – CICLO RIFIUTI**

**DETERMINAZIONE N. 2120 del 09/10/2017**

**Oggetto: Lavori relativi agli interventi migliorativi del processo FUTS dello STIR di Casalduni. Importo complessivo pari ad € 989.844,51. Annullamento bando di gara per l'affidamento dei lavori e approvazione nuovo schema di bando, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e approvazione della spesa di € 375,00 per contributo in favore dell'A.N.A.C.**
**CIG 7233734A21– CUP I64E14000960002**

**RIFERIMENTO CONTABILE:**
**Cod. 2102**

## Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

**VISTA** la determina n. 172 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Gennaro Fusco, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Tutela Ambiente – Ciclo Rifiuti";

**PREMESSO** che

- l'art. 3, comma 1, del D.L. n.196 del 26-11-2010 convertito, con modificazioni, nella n.1 del 24-1-2011, dispone che *"Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonchè per assicurare, comunque, l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007- 2013"*;
- con D.G.R. n. 226 del 24-05-2011 sono state destinate programmaticamente le risorse di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 196 del 26-11-2010 convertito, con modificazioni, nella n.1 del 24-1-2011, rinviando a successivi provvedimenti l'individuazione puntuale degli interventi da realizzare o completare;
- con Delibere di Giunta n.604 del 29-10-2011 e n. 385 del 31-07-2012 la Regione Campania ha approvato la proposta di piano di riparto delle risorse di cui all'art.3, comma 1, del D.L. n.196 del 26-11-2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.1 del 24-01-2011;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 575 del 16/12/2013, pubblicata sul BURC n. 1 del 07/01/2014, è stato previsto il finanziamento, a valere sui fondi FSC 2007-2013, di cui alla L.n. 1/2001, del progetto relativo a ***"Interventi migliorativi del processo FUT dello STIR di Casalduni"***, per l'importo complessivo di € 989.844,51;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 155 del 10/10/2014 è stato approvato il Progetto Preliminare per gli ***"Interventi migliorativi del processo FUTS all'impianto STIR di Casalduni (BN)"*** di importo pari ad € 989.844,51, corrispondente al finanziamento regionale, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 575 del 16/12/2013, redatto dalla Società in house della Provincia a cui, fra l'altro, la Provincia ha affidato la gestione dello STIR di Casalduni;
- il progetto preliminare, munito della citata delibera di approvato, con nota 71937 del 12/11/2014, sono stati trasmessi alla Regione Campania per l'impegno definitivo, così come programmato dalla

G.R. con la DGR n. 575/2013;

- il Dirigente Regionale dell'U.O.D. 11, con nota prot. n. 851900 del 15/12/2014, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 16 del 12/12/2014 di impegno, nelle more dell'approvazione dell'APQ dedicato per l'utilizzo dei FSC, delle somme per il finanziamento del progetto di biostabilizzazione della FUT presso lo STIR, dell'importo complessivo di € 989.844,51;

**DATO ATTO** che con Delibera Presidenziale n.105 del 12-04-2017 è stato disposto quanto segue:

1) **di approvare** in linea tecnica il Progetto Esecutivo degli ***"Interventi migliorativi del processo FUTS/FUTSR all'impianto STIR di Casalduni (BN)"***, allegato al presente dispositivo dell'importo complessivo pari ad € 989.844,51, costituito da n. 35 elaborati elencati in premessa, con il seguente quadro economico:

| | QUADRO ECONOMICO | | |
|---|---|---|---|
| A) | **LAVORI** | | |
| a1) | Importo Lavori soggetti a ribasso | | € 824.500,00 |
| a2) | Oneri per la sicurezza (diretti e speciali) non soggetti a ribasso | € 25.500,00 | |
| | **TOTALE LAVORI A (a1+a2)** | | **€ 850.000,00** |
| B) | **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| b1) | I.V.A. sui lavori (10% di A) | | € 85.000,00 |
| b2) | Spese varie (Contributo ANAC, spese pubblicazione etc) | | € 2.251,33 |
| b3) | Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza, RUP e attività tecnico - amministrative (2,00% di A) | | € 17.000,00 |
| b4) | Imprevisti - (3,17% di A) | | € 31.357,89 |
| b5) | I.V.A. su spese generali (22 % di b2+b3) | | € 4.235,29 |
| b6) | I.V.A. su imprevisti (10% di b.4) | | € 3.135,79 |
| | **TOTALE B (b1+b2+b3+b4)** | | **€ 139.844,51** |
| | ***TOTALE A+B*** | | ***€ 989.844,51*** |

2) **di dare atto** che le somme relative all'attuazione del progetto sono finanziate dalla Regione Campania tramite le DD.GG.RR. n.385 del 31/07/2012 e n. 575 del 16/12/2013;

**DATO ATTO** che, con determinazione dirigenziale n. 1668 del 28/07/2017 è stato stabilito, tra l'altro:

1) di approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara per l'indizione di procedura aperta di gara, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.n. 50 del 2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto dell'importo di € 850.000,00, IVA esclusa, di cui € 824.500,00 soggetto a ribasso di gara ed € 25.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

2) di procedere alla pubblicazione del bando di gara sul sito Internet della Stazione Appaltante, sulla Gazzetta Ufficiale, su n. 2 quotidiani, di cui n. 1 a diffusione nazionale e n. 1 a diffusione locale, nonchè sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**CONSIDERATO** che, il bando di gara, prot. n. 0035117 del 01/09/2017, è stato pubblicato, ai sensi di legge, secondo quanto stabilito con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 1668 del 28/07/2017;

**DATO ATTO** che, con il suddetto bando di gara è stato stabilito il termine ultimo per la presentazione delle offerte del 05/10/2017 e la prima seduta pubblica di gara del 10/10/2017;

**PRESO ATTO** che, per mero errore materiale, sono stati pubblicati in allegato al bando di gara, sul sito internet della Stazione Appaltante, tra gli altri alcuni elaborati relativi al progetto definitivo anziché di quello esecutivo posto a base di gara;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990, di annullare d'ufficio un proprio provvedimento amministrativo sussistendone le ragioni di interesse pubblico;

**RITENUTO,** quindi, provvedere all'annullamento in via di autotutela del bando di gara prot. n. 0035117 del 01.09.2017, pubblicato ai sensi di legge per l'affidamento dei lavori in oggetto;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione dell'avviso di annullamento del bando di gara nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando stesso;

**DATO ATTO** che, al fine di procedere alla pubblicazione dell'avviso di annullamento è stato acquisito preventivo di spesa della ditta LEXMEDIA S.R.L. con sede in Roma, via Zambonini n. 26 (P. IVA 09147251004), la quale ha offerto il prezzo complessivo di € 796,34, IVA compresa, per la pubblicazione del suddetto avviso sulla G.U.R.I e su n. 2 quotidiani, di cui n. 1 a diffusione locale e n. 1 a diffusione nazionale;

**RITENUTO,** altresì, necessario procedere ad una nuova indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50 del 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016, sulla base del rapporto qualità prezzo e dei criteri di aggiudicazione di cui al nuovo bando e al disciplinare di gara;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione di nuovo del bando di gara e del relativo esito di gara sul sito della Stazione Appaltante, sulla Gazzetta Ufficiale, su n. 2 quotidiani, di cui n. 1 a diffusione nazionale e n. 1 a diffusione locale, nonchè sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**CONSIDERATO**, che a tal fine è stato acquisito un ulteriore preventivo di spesa della ditta LEXMEDIA S.R.L. la quale ha offerto il prezzo complessivo di € 1.571,53, IVA compresa, di cui € 796,34 per la pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I e su n. 2 quotidiani, di cui n. 1 a diffusione locale e n. 1 a diffusione nazionale, ed € 775,19 per la pubblicazione del relativo esito di gara;

**VISTE**, inoltre, le istruzioni operative dell'A.N.A.C. stabilite con deliberazione del 21.12.2016;

**RITENUTO** che in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 questa stazione appaltante è tenuta al versamento della contribuzione a favore dell'A.N.A.C. nella misura di € 375,00 secondo quanto indicato all'art. 2 della deliberazione ANAC del 21/12/2016;

**RITENUTO** di dover procedere, conformemente in merito;

**ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## D E T E R M I N A

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

1) di annullare la procedura aperta di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.n. 50 del 2016, con bando di gara, prot. n. 0035117 del 01/09/2017, pubblicato ai sensi di legge da questa Stazione Appaltante in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1668 del 28/07/2017;
2) di approvare l'avviso di annullamento del bando di gara e di procedere alla pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. e su n. 2 quotidiani di cui n. 1 a diffusione locale e n. 1 a diffusiona nazionale;
3) di approvare e impegnare a favore di LEXMEDIA S.R.L con sede in Roma, via Zambonini n. 26 (P. IVA 09147251004), la spesa complessiva € 796,34, IVA compresa, per la pubblicazione dell'avviso di annullamento del bando di gara sulla G.U.R.I e su n. 2 quotidiani, di cui n. 1 a diffusione locale e n. 1 a diffusione nazionale;
4) di approvare lo schema del nuovo bando e del disciplinare di gara per l'indizione di procedura aperta di gara, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.n. 50 del 2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto dell'importo di € 850.000,00, IVA esclusa, di cui € 824.500,00 soggetto a ribasso di gara ed € 25.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

5) di procedere alla pubblicazione del bando di gara sul sito Internet della Stazione Appaltante, sulla Gazzetta Ufficiale, su n. 2 quotidiani, di cui n. 1 a diffusione nazionale e n. 1 a diffusione locale, nonchè sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

6) di approvare e impegnare a favore di LEXMEDIA S.R.L con sede in Roma, via Zambonini n. 26 (P. IVA 09147251004), la spesa complessiva € 1.571,53 IVA compresa, di cui € 796,34 per la pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I e su n. 2 quotidiani, di cui n. 1 a diffusione locale e n. 1 a diffusione nazionale, ed €775,19 per la pubblicazione del relativo esito di gara;

7) di impegnare, a titolo di contribuzione, la somma di € 375,00 a favore dell'ANAC e di provvedere con successivo atto, alla liquidazione della predetta somma di € 375,00 con cadenza quadrimestrale, secondo quanto stabilito con avviso del 31.03.2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 989.844,51 trova copertura finanziaria sui fondi di cui ai DD.GG.RR. n.385 del 31.07.2012 e n. 575 del 16.12.2013 della Regione Campania.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Patrizia Mennitto

Il R.P.
Arch. Raffaele Rabuano

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
Ing. Fusco Gennaro

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 18605.1 Progr. N. 2788 del 17/10/2017 €375,00
Cap. 18605.1 Prog n° 2790 del 17/10/2017 €1571,53
Cap 18605.1 Prog n° 2801 del 17/10/2017 € 796,34

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE
Accertamento N. 2440/ CAP 605.1
Reversale N. /
17/10/2017

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE
Accertamento N. 2441/ CAP 605.1
Reversale N. /
17/10/2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)