



Provincia di Benevento

Pettore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 3079 del 29/12/2017

OGGETTO: BIOS COMPLESSO SPORTIVO, POLIVALENTE – REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE SU VIABILITA' PROVINCIALE. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €50.000,00.

AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA EDIL MOAF S.R.L., CON SEDE IN GRICIGNANO D'AVERSA (CE), VIA SANT'ANTONIO ABATE N°65, PER UN IMPORTO LAVORI DI €28.284,86, OLTRE IVA COME PER LEGGE.

c16 21221E04DE

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°12411

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 1378 del 29.06.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- Con deliberazione di G.P. n° 601 del 21.09.2007 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo, dell'intervento denominato "Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento, ed anche in linea economica il 1° lotto per un importo dei lavori di €4.332.883,24, oltre €1.267.116,76 per somme a disposizione per complessivi €5.600.000,00.
- A seguito di espletamento dell'asta pubblica per l'affidamento dei lavori e della correlata rimodulazione del quadro economico, la Regione Campania emise il decreto definitivo di finanziamento, n° 159 del 29.06.2011, per complessivi € 4.231.082,18, di cui € 3.057.378,07 per lavori al netto del ribasso, ed € 1.173.704,11 per somme a disposizione della stazione appaltante.
- La ditta affidataria ed esecutrice è l'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. – Aerre S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65 (contratto stipulato in data 16 novembre 2011, rep. N°1823, registrato a Benevento, il 05.12.2011, al n° 1218).
- Con determinazione dirigenziale n°797/06 del 04/12/2015 veniva approvata, in linea economica, la predetta perizia di variante tecnica n°1.

- Con successiva determinazione dirigenziale n° 1815 del 29/08/2017 veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n°2.

Considerato che:

- Le opere del complesso BIOS sono state realizzate per circa l'80%.
- Nella perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale n°1815/2017, in considerazione delle ridotte risorse economiche, non è stato possibile prevedere la pavimentazione delle strade principali del complesso per cui si rende necessario procedere, mediante un cofinanziamento provinciale, alla realizzazione delle dette opere.
- Nella perizia allegata è prevista la pavimentazione mediante conglomerato bituminoso, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	39 727,83
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	259,66
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€	39 987,49

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2)	€	-
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€	8 797,25
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€	-
B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016	€	799,75
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€	-
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri per conferimento in discarica	€	415,51
B.7 - Acquisizione di aree	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10 012,51

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € **50 000,00**

Considerato, altresì, che:

- preventivamente interpellata la ditta Edil Moaf s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni previste nel citato progetto con l'applicazione del ribasso del 29,457%, pari a quello del contratto rep. n° 1823/2011;
- Il quadro economico di spesa rimodulato a seguito di detto ribasso è il seguente:

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	39 727,83
A.2 - Ribasso del 29,457%	€	11 702,63
A.3 - Restano	€	28 025,20
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	259,66
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€	28 284,86

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2)	€	-
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€	6 222,67
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€	-

<i>B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016</i>	€	565,70
<i>B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)</i>	€	-
<i>B.6 - Lavori di completamento e da pagarsi a fattura compreso oneri per conferimento in discarica</i>	€	5 926,77
<i>B.7 - Acquisizione di aree</i>	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	12 715,14
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€	41 000,00

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

Visto il DURC prot. n°INPS_8052649 del 28/09/2017, con scadenza 26/01/2018.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare la perizia tecnica di spesa dell'intervento denominato "*BIOS complesso sportivo polivalente – realizzazione pavimentazione stradale*" il cui quadro economico di spesa risulta il seguente:

A - LAVORI A MISURA

<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€	39 727,83
<i>A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€	259,66
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€	39 987,49

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

<i>B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2)</i>	€	-
<i>B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)</i>	€	8 797,25
<i>B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)</i>	€	-
<i>B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016</i>	€	799,75
<i>B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)</i>	€	-
<i>B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri per conferimento in discarica</i>	€	415,51
<i>B.7 - Acquisizione di aree</i>	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10 012,51
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€	50 000,00

- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i predetti lavori all'impresa Edil Moaf s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, per l'importo di seguito riportato:

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	39 727,83
A.2 - Ribasso del 29,457%	€	11 702,63
A.3 - Restano	€	28 025,20
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	259,66
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€	28 284,86



B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2)	€	-
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€	6 222,67
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€	-
B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016	€	565,70
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€	-
B.6 - Lavori di completamento e da pagarsi a fattura compreso oneri per conferimento in discarica	€	5 926,77
B.7 - Acquisizione di aree	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	12 715,14


IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € **41 000,00**

- 3) di impegnare la somma complessivo di €. 41.000,00 sul capitolo n° 12411;
4) di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli



Il R.U.P. - Responsabile di Servizio
P.O. delegata
Ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 3858/2017 € 40434,30
Cap. 12411 Progr. N. 3859/2017 € 565,70

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

