



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## SETTORE TECNICO

*Servizio Edilizia Scolastica*

**OGGETTO:** Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

**INCARICO:** Nuova costruzione di istituto scolastico all'interno dell'area scolastica dell'esistente istituto tecnico agrario "M. Vetrone" di Benevento

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

### COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
<b>1) Edilizia</b>	
Sanita', istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 3'678'427.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.3645%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	11'247.77 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	13'122.39 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	24'370.16 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]	7'498.51 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	3'749.26 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	3'749.26 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	18'746.28 €
Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01]	1'874.63 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	59'988.08 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	5'623.88 €
Contabilità dei lavori a misura:	
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06	1'528.88 €
- Sull'eccedenza fino a 3'678'427.00 €: QcI.09=0.12	19'437.77 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

46'865.67 €

Totale

217'802.54 €

**TOTALE PRESTAZIONI**

**217'802.54 €**

S.E.&O.

## **SPESE E ONERI ACCESSORI**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	euro
<b>1) Spese generali di studio</b>	50'813.33 €
<b>TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI</b>	<b>50'813.33 €</b>
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

## **RIEPILOGO PER TIPOLOGIA**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	euro
<b>Prestazioni professionali:</b>	
Compenso per prestazioni professionali	217'802.54 €
Spese ed oneri accessori	50'813.33 €

## **RIEPILOGO FINALE**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	euro
<b>Imponibile</b>	268'615.87 €
<b>TOTALE DOCUMENTO</b>	<b>268'615.87 €</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>268'615.87 €</b>
Diconsi euro duecentosessantaottomila-seicentoquindici/87.	S.E.&O.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(geom. Antonio SATERIALE)

---

**OGGETTO:** Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.

**INCARICO:** Nuova costruzione di istituto scolastico all'interno dell'area scolastica dell'esistente istituto tecnico agrario "M. Vetrone" di Benevento

---

**DETTAGLIO delle  
SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo
	euro
<b>1) Spese generali di studio</b>	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 23.33% del compenso per prestazioni professionali. [23.33% * 217'802.54 €]	50'813.33 €
<b>TOTALE SPESE PROFESSIONALI</b>	<b>50'813.33 €</b>
	S.E.&O.

---

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(geom. Antonio SATERIALE)