

B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€	133,49
B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016	€	242,71
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€	-
B.6 - Lavori di completamento e da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€	3 604,64
B.7 - Acquisizione di aree	€	2 106,79
<b>TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>9 364,28</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>21 500,00</b>

**Considerato che:**

- Con nota prot. n° 35861 del 27/12/2019 è stata chiesta alla ditta Serapide s.r.l. (P.IVA 01435020621), con sede in Benevento, contrada Piano Borea, l'offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- La ditta Serapide s.r.l. con nota datata 30/12/2019, assunta al prot. n° 63 del 02/01/2020, ha offerto per i lavori in parola il ribasso del 20%, per cui il quadro economico di spesa rimodulato, risulta il seguente:

<b>A - LAVORI A MISURA</b>		
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	10.834,91
A.2 - Ribasso offerto del 20%	€	2.166,98
A.3 - Restano	€	8.667,93
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.300,81
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)</b>	<b>€</b>	<b>9.968,74</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.3+A4)	€	498,44
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.3 + A.4)	€	2.193,12
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€	109,66
B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016	€	242,71
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€	-
B.6 - Lavori di completamento e da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€	6.060,54
B.7 - Acquisizione di aree	€	2.106,79
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>11.211,26</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>21.180,00</b>

**Vista** la dichiarazione datata 30/12/2019 riguardante i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.lgs. n°50/2016 e s.m.i. riguardante i requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

**Visto** il DURC prot. INAIL\_19696237 del 07/01/2020 (scadenza 06/05/2020).

**Ritenuto** di dover provvedere in merito.

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) di **aggiudicare** l'intervento denominato "S.P. N°109 - Demolizione muro in conglomerato cementizio in prossimità della part.lla 832, foglio 7, del Comune di Foglianise e realizzazione gabbionata", alla ditta Serapide s.r.l. (P.IVA 01435020621), con sede in Benevento, contrada Piano Borea, per un importo netto come da seguente quadro economico di spesa:

<b>A - LAVORI A MISURA</b>		
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	10.834,91
A.2 - Ribasso offerto del 20%	€	2.166,98
A.3 - Restano	€	8.667,93
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.300,81
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)</b>	<b>€</b>	<b>9.968,74</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.3+A4)	€	498,44
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.3 + A.4)	€	2.193,12
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€	109,66
B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016	€	242,71
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€	-
B.6 - Lavori di completamento e da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€	6.060,54
B.7 - Acquisizione di aree	€	2.106,79
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>11.211,26</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>21.180,00</b>


- 2) di **imputare** la somma complessiva di €. 21.180,00 sul capitolo n°7518, provv. 67/2019;

- 3) di **onerare** il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Giancarlo Marcarelli



Il R.U.P. - Responsabile del Servizio  
P.O. delegata  
Ing. Salvatore Minicozzi




Il Dirigente  
Ing. Angelo Carmine Giordano



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. N. 3891/2019 € 21.180,00

NOTA 1) DEC 03/02/2020

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
(Avv. Nicola BOCCALONE)



*Provincia di Benevento*

*Settore Tecnico*

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 137 del 28/1/2020**

**OGGETTO: S.P. N°109 – DEMOLIZIONE MURO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN PROSSIMITA' DELLA PART.LLA 832, FOGLIO 7, DEL COMUNE DI FOGLIANISE E REALIZZAZIONE GABBIONATA.**

**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA SERAPIDE S.RL. (P.IVA 01435020621), CON SEDE IN CONTRADA PIANO BOREA, BENEVENTO, PER L'IMPORTO, AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20%, DI €. 9.968,74, OLTRE IVA COME PER LEGGE.**

**C.I.G.: Z3A2A3EDF9**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°7518, IMPEGNO N. 3906/2019**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- Con nota prot. n° 6297 del 09/11/2018 il Comune di Foglianise ha segnalato le condizioni di pericolo in cui versa il muro di contenimento sito lungo la S.P. n° 109 "Vitulanesse I Tronco" tra la km.ca 22+000 e la km.ca 23+000, in corrispondenza della particella 832 del foglio 7;
- A seguito di sopralluogo è stato possibile verificare che il muro in cls esistente, di altezza circa 2,00 mt, per una lunghezza di mt. 18,00 presente segnali di dissesto ovvero delle grosse lesioni verticali che hanno determinato anche una rotazione del paramento del muro verso la S.P. n° 109;
- Con determinazione dirigenziale n° 2322 del 10/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l'importo complessivo di € 21.500,00, come da seguente quadro economico di spesa:

<b>A - LAVORI A MISURA / CORPO</b>	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 10 834,91
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 300,81
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)</b>	<b>€ 12 135,72</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2)	€ 606,79
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€ 2 669,86