

**Dato atto** che, con la medesima determinazione dirigenziale n. 1851 del 31/07/2019 è stato disposto di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50 del 2016, con il criterio del massimo ribasso, mediante RDO su MEPA;

**Visto** il bando di gara prot. n. 0025765 del 16/09/2019, pubblicato ai sensi di legge, per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante RDO aperta sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per un importo a base di gara di € 101.479,33, IVA esclusa;

**Visti** i seguenti verbali di gara:

- n. 1 del 18/10/2019;
- n. 2 del 21/10/2019;
- n. 3 del 24/10/2019;
- n.4 del 28/10/2019
- n.5 del 05/12/2019

**Visto**, in particolare, il verbale di gara n. 5 della seduta pubblica del 05/12/2019 con proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore della impresa **FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01249220623)** con sede legale in Cautano (BN), Via Principe Umberto n.32 con il ribasso di gara del 33,571%;

**Ritenuto di** poter aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa **FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01249220623)** con sede legale in Cautano (BN) Via Principe Umberto n.32 con il ribasso percentuale del 33,571%;

**Ritenuto** di dover approvare il nuovo quadro economico rimodulato così distinto:

A) IMPORTO LAVORI			
	importo lavori paratia C - S.P. 95		€ 101.479,33
	<b>totale lavori</b>		<b>€ 101.479,33</b>
<b>di cui:</b>			
A.1)	importo oneri di sicurezza		€ 357,38
A.2)	importo manodopera		€ 19.444,90
A.3)	importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e manodopera		€ 81.677,05
	<b>a detrarre ribasso d'asta offerto</b>	<b>33,571%</b>	<b>€ 34.067,63</b>
	<b>importo lavori al netto del ribasso offerto</b>		<b>€ 67.411,70</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1)	espropriazioni-occupazioni temporanee		€ 3.000,00
B.2)	spese generali		
	B.2.1) spese tecniche (geologo - strutturista - indagini - art.113 d.lgs 50/2016 )	10%	€ 10.955,33
B.3)	IVA ed eventuali imposte e tributi dovuti per legge		
	B.3.1) I.V.A. sui lavori	22%	€ 14.830,57
	B.3.2) IVA su spese generali	22%	€ 1.963,66
	B.3.3) spese istruttoria autorizzazione sismica (contributo, bolli)		€ 596,00
	B.3.4) contributo ANAC		€ 225,00
	B.3.5) IRAP	8,50%	€ 172,51
B.4)	imprevisti ed oneri di smaltimento c/IVA al 22%		€ 7.112,11
B.5)	accantonamento	10%	€ 6.741,17

	<b>totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 45.596,37</b>
	<b>toatale generale A)+B)</b>	<b>€ 113.008,07</b>
	economie post gara	€ 26.991,93

**Dato atto** che questa Stazione Appaltante ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica della suddetta impresa a mezzo del sistema AVCpass;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

### D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di aggiudicare** definitivamente l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta **FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01249220623)** con sede legale in Cautano (BN) via Principe Umberto n.32 per l'importo di € 67.411,70 IVA esclusa;
- 2) **di approvare** il nuovo quadro economico rimodulato per una spesa complessiva di € 113.008,07 come in premessa riportato;
- 3) **di dare atto** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;
- 4) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
- 5) **di dare atto** che la spesa complessiva di € 113.008,07 trova copertura finanziaria con le risorse FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 54/2016 – Cap. 12428/1 e, precisamente:
  - € 30,00 – imp. n. 1997/2019;
  - € 900,22 – imp. n. 3978/2019;
  - € 2.202,10 – imp. n. 3979/2019;
  - € 596,00 – imp. n. 3980/2019;
  - € 109.279,75 – imp. n. 3981/2019.

L'Istruttore amministrativo  
dott.ssa Giovanna Mennitto

Il RUP  
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti  
Dr. Augusto Travaglione

Il Dirigente  
Ing. Angelo Carmine Giordano

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12428.1 Progr. N. 1997/2019 € 30,00  
Cap 12428.1 Regola n° 3978 e 3981 anno 2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PROSPERITÀ E BILANCIO  
 (Dr. Nicola De Bellis)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(Dr. Nicola BOCCALONE)

**SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.**

**DETERMINAZIONE N. 217 del 05/02/2020**

**OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI IN ATTO LUNGO LA S.P. 94 E LA S.P. 95 ZINGARA MORTA - REALIZZAZIONE PARATIA C NEL COMUNE DI CASALDUNI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI IN ESITO A RDO APERTA SUL MEPA ALL'IMPRESA FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN CAUTANO (BN) (P.IVA 01249220623) PER L'IMPORTO DI € 67.411,70, IVA ESCLUSA. SPESA COMPLESSIVA DI € 113.008,07. C.I.G. 79947650CA, C.U.P. I61B19000570002**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N. 12428/1**

**Il Dirigente del Settore Tecnico**

**Premesso che:**

- Con determinazione dirigenziale n° 1851 del 31/07/2019 è stato approvato, in linea economica, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati "Lavori di risanamento movimenti franosi in atto lungo la S.P. 94 e la S.P. 95 Zingara Morta- realizzazione paratia C nel comune di Casalduni" come da seguente quadro economico di spesa:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
Importo lavori paratia C-SP.95		€ 101.479,33
		<b>Totali lavori € 101.479,33</b>
di cui:		
A.1) importo oneri di sicurezza		€ 357,38
A.2) importo manodopera		€ 19.444,90
A.3) importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e manodopera		€ 81.677,05
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) IMPREVISTI c/oneri di smaltimento (max 5% di A)		€ 5.073,97
B.1) ESPROPRIAZIONI/OCCUPAZIONI TEMPORANEE		€ 900,22
B.2) SPESEGENERALI(max 10%dei lavori,imprevisti,occupazioni temporanee)		
B.2.1) spese tecniche (geologo, strutturista, indagini)		€ 8.715,70
B.2.2) spese tecniche (incentivo art.113 D.Lgs.163/2006)		€ 2.029,59
<b>B.3) IVA IMPOSTE E CONTRIBUTI PER LEGGE</b>		
B.3.1) IVA sui lavori (22% di A)		€ 17.968,95
B.3.2) IVA su imprevisti (22% di B.1)		€ 1.116,27
B.3.3) IVA su spese tecniche ed indagini (22% di B2)		1.917,45
B.3.4) IRAP 8,5% B.2.2.(art.35co.5 regolamento regionale n.9 30/10/2018)		€ 172,51
B.3.5) contributo ANAC		€ 30,00
B.3.6) contributo per rilascio provvedimento sismico c/bolli dovuti per legge		€ 596,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 38.520,67</b>
<b>totale generale</b>		<b>€ 140.000,00</b>