

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)


UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11990 Progr. N. 3038/2019
Cap 4951 Reg. n° 1034 del 19/15/2020

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

Il Dirigente
(dott. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 813 del 4 MAG. 2020

OGGETTO: Interventi di adeguamento antincendio del locale cucina del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento, al nuovo DM 8/11/2019.

Trattativa Diretta MEPA n. 1277611. Affidamento diretto lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla CFA s.r.l.

Approvazione e impegno spesa di € 12.482,64, di cui:

€ 2.928,00 cap. 11990 prog. 3038/2019

€ 9.554,64 cap. 4951 bilancio 2020.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 3038/2019

CUP: I82H18000320002

CIG: 2F02D0A722

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del settore tecnico;

Premesso che:

- con deliberazione n. 386 del 27/11/2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la messa a norma antincendio dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento, per un importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 48.000,00 per lavori ed €22.000,00 per somme a disposizione;
- l'intervento è stato finanziato con decreto del MIUR n. 101 del 13 febbraio 2019, nell'ambito degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici;
- con determina n. 2659 del 12/11/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla CFA s.r.l., per l'importo di € 39.909,00 al netto del ribasso del 17,40%;
- con determina n. 360 del 13/02/2020, è stato affidato all'arch. Caterina GIAMEO, l'incarico professionale di direzione lavori, misura, contabilità, regolare esecuzione e pratiche antincendio, per i lavori in parola;
- la spesa è stata regolarmente impegnata sul cap. 11990 prog. n. 1962, 3038, 3039 e 3040/19;
- in data 06/02/2020 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori e in data 04/03/2020 è avvenuta la consegna dei lavori.

Atteso che:

- per sopraggiunte variazioni normative introdotte dal DM 8/11/2019 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi", in vigore in data 21/12/2019, si rende necessario riorganizzare il sistema di vie di uscita e rivedere gli interventi di adeguamento previsti in progetto per il locale cucina con l'applicazione della previgente regola tecnica (DM 12/04/1996), per renderli conformi alle nuove disposizioni;

- per l'esecuzione di tali interventi è stata pertanto predisposta, a cura del direttore dei lavori arch. Caterina GIAMEO, che svolge anche le funzioni di professionista antincendio ai sensi del DM 5/8/2011, una perizia tecnica estimativa dell'importo di € 11.252,70, oltre IVA, che recepisce le nuove disposizioni normative;

Dato atto che:

- a causa dei rischi epidemiologici da COVID-2019, come disposto dall'Ordinanza n. 39 del 25/04/2020 del Presidente della Regione Campania "Allegato 1" recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili, è necessario adottare durante l'esecuzione dei lavori specifici DPI e mettere in atto attività di contenimento dell'epidemia;
- i maggiori costi derivanti dall'obbligatorio utilizzo di tali specifici DPI e attività di contenimento dei rischi epidemiologici, sono a carico della Stazione Appaltante e riconosciuti all'Appaltatore con la maggiorazione del 15% per spese generali;
- l'importo presunto, stimato dal RUP per i maggiori costi per specifici DPI e delle attività di contenimento dei rischi, è di € 1.500,00, comprensivo di maggiorazione del 15% per spese generali e IVA, e non è soggetto a ribasso;
- il riconoscimento di detti costi all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 36 comma 2), lettera a), del D.Lgs. 50/2016, in data 24/04/2020 è stata avviata la Trattativa Diretta MEPA n. 1277611 con la CFA s.r.l., affidataria dei lavori principali;
- l'offerta economica n. 751358 della CFA s.r.l., pervenuta tramite piattaforma MEPA, definita mediante ribasso a corpo, è pari al 20,00%, congrua con riguardo alla tipologia dei lavori;
- la spesa complessiva netta che deriva dall'offerta prodotta dalla CFA s.r.l. è di € 10.982,64, di cui € 9.002,16 per lavori al netto del ribasso del 20,00%, ed € 1.980,48 per I.V.A. del 22%;
- la spesa stimata per i maggiori costi derivanti dall'utilizzo di specifici DPI e attività di contenimento dei rischi da COVID-2019, è di € 1.500,00, onnicomprensivo;
- sussistono le condizioni per realizzare gli interventi in oggetto, come dettagliatamente descritti nella perizia estimativa allegata;

Visto:

- la regolarità contributiva della CFA s.r.l., che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_20823525, in corso di validità;
- la scheda di riepilogo della Trattativa con unico Operatore Economico generata dal sistema, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che la spesa di € 12.482,64, per € 2.928,00 può essere imputata al **cap. 11990 prog. n. 3038/2019** e per € 9.554,64 può essere impegnata sul **cap. 4951 del bilancio 2020**;
- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- **di approvare** la perizia tecnica estimativa, a firma del direttore dei lavori arch. Caterina GIAMEO, per l'adeguamento antincendio al DM 8/11/2019, del locale cucina del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento, dell'importo complessivo di € 11.252,70, oltre IVA;

- **di affidare** i lavori in oggetto, come da offerta economica MEPA n. 751358, alla **CFA s.r.l., con sede a Buonalbergo (BN) alla via Orti, 10** (PI 01625090624), con il ribasso offerto del 20,00% sulla somma di € 11.252,70 stimata, e quindi per netto € 9.002,16 oltre I.V.A. del 22%;
- **di stipulare** la lettera/contratto relativa all'affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- **di riconoscere** all'Appaltatore i maggiori costi per specifici DPI e delle attività di contenimento dei rischi epidemiologici da COVID-2019, previa presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività;
- **di dare atto** che la spesa per l'intervento in oggetto, per € 2.928,00 è assicurata con le risorse del Decreto MIUR n. 101/2019, disponibili nel quadro economico (voce b.3 e b.6) approvato con la determina dirigenziale n. 2659/2019
- **di imputare** la spesa di € 2.928,00 al **cap. 11990 prog. n. 3038/2019**;
- **di impegnare** la restante la spesa di € 9.554,64 sul **cap. 4951 bilancio 2020**, come di seguito:
 - € 8.054,64 per lavori e IVA;
 - € 1.500,00, per oneri della sicurezza per misure di prevenzione COVID-2019.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



Il Dirigente

Ing. Angelo Carmine GIORDANO

