



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 387 del 28/5/2020

Oggetto: Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°1 "Collettori fognari".

Prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti fognari.

Approvazione perizia tecnica per l'importo complessivo di €32.965,01.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

Riferimento Contabile: Capitolo n°14421

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Questo Ente a partire dal 1991 ha provveduto, con diversi appalti (Edilter s.p.a., CIS s.r.l.) a realizzare, nell'ambito dell'intervento denominato " *Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°1* " collettori fognari per una lunghezza complessiva di circa 15 km, nei Comuni di Durazzano, Dugenta e Sant'Agata de' Goti.
- Con separata procedura di gara, i cui lavori sono in corso di esecuzione, ha provveduto ad affidare a ditta specializzata l'ispezione di parte delle condotte realizzate al fine di verificare il loro stato, necessario per la messa in esercizio.

Considerato che:

- Con verbale della commissione di collaudo t.a. in c.o. del 04/09/2018 nel prendere atto dell'avvio delle operazioni di ispezione di un tratto di collettore fognario si constatava quanto segue: "...*diversi tombini risultavano totalmente coperti da conglomerato bituminoso per cui al momento non potevano essere ispezionati. Inoltre è stato verificato che il pozzetto individuato nell'allegata planimetria era totalmente pieno di terreno/materiale melmoso*". Nel medesimo verbale venne, altresì, stabilito di procedere alla ispezione dei pozzetti e dei tratti di condotte liberi, mentre per le restanti parti non ispezionabili di valutare le operazioni da eseguirsi finalizzate a liberare i tombini dal conglomerato bituminoso e per l'eventuale espurgo di quelli pieni di terra;
- Dovendo procedere, così come previsto nel verbale della commissione di collaudo t.a. in c.o. del 04/09/2018, alla verifica di ulteriori tratti delle predette condotte si è proceduto alla redazione di una perizia tecnica che comprende le seguenti attività:
 - Rimozione del manto di asfalto ricoprente il chiusino del pozzetto, apertura del chiusino, verifica visiva delle condizioni dello stesso e di parte della condotta (verificare se libero o intasato da materiale solido/liquido), chiusura del chiusino e posa in opera di asfalto a

freddo con relativa compattazione, smaltimento asfalto rimosso compresi oneri di discarica.

- Espurgo di pozzetto, compreso l'eventuale spurgo della condotta a monte e a valle dello stesso per quanto necessario.
 - Videoispezione su condotte preventivamente pulite per una lunghezza di ml. 1285.
- il quadro economico di spesa risulta il seguente:

A) Importo complessivo dei servizio

A1)	Importo servizio a base d'asta	€ 23.675,34
A2)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso compresi oneri per Covid-19	€ 2.281,36
TOTALE LAVORI		€ 25.956,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)	IVA al 22%	€ 5.710,47
B2)	per spese generali e imprevisti (5%)	€ 1.297,84
SOMMANO		€ 7.008,31
TOTALE COMPLESSIVO		€ 32.965,01

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra riportate, la perizia tecnica del servizio denominato *"Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°1 Collettori fognari -Prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti fognari."* che prevede il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo complessivo dei servizio

A1)	Importo servizio a base d'asta	€ 23.675,34
A2)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso compresi oneri per Covid-19	€ 2.281,36
TOTALE LAVORI		€ 25.956,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)	IVA al 22%	€ 5.710,47
B2)	per spese generali e imprevisti (5%)	€ 1.297,84
SOMMANO		€ 7.008,31
TOTALE COMPLESSIVO		€ 32.965,01

- 2) di procedere all'indizione della procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. N° 50/2016;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 32.965,01 sul cap. n°14421/R.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli

Il R.U.P.-Responsabile di Servizio P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente
ing. Angelo Carmine Giordano

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 14421 Progr. N. 1375/1377

anno 2020 - IMPIGNI

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)