

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI


REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. N. 1968 del 12/08/2020 € 11673,00
 Cap. 7518 Progr. N. 1969 del 12/08/2020 € 182,00
 Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 (Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
dott. Serafino DE BELLIS

Il Dirigente
Dott. Nicola BOCCALONE



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità

DETERMINAZIONE N. 1245 DEL 01-07-2020

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANO VIABILE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 125 "CARACCIANO" NEL COMUNE DI AIROLA -
 approvazione perizia, assunzione impegno e individuazione procedura di affidamento ----

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- il bilancio di previsione 2020/2022 non è ancora stato approvato;
- i termini di approvazione del bilancio sono stati fissati al 31 luglio 2020, ai sensi del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;
- l'Ente si trova ad operare, pertanto, in esercizio provvisorio;

Vista:

- la perizia e il computo metrico estimativo degli interventi di manutenzione del piano viabile della strada provinciale n. 125 "Caracciano" nel comune di Airola, redatta dal Servizio Viabilità il avente il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A - LAVORI			
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale	€	9.117,25
	di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso		
A1.1	Oneri della sicurezza aziendale	€	49,23
A1.2	Oneri della sicurezza per gestione delle interferenze	€	1.032,81
	Totale oneri della sicurezza	€	1.082,04
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	8.035,21
	Ribasso d'asta 0,00%	€	-
A	Importo netto lavori	€	9.117,25
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
	- IVA 22% sui lavori (22% di A)	22% €	2.005,80
	- Imprevisti e lavori complementari	€	-
	IVA 22% su imprevisti e lavori complementari (22%)	€	-
	- Fondo incentivante . . . (2% di A) Art. 1 13 D.Lgs. 50/2016	2% €	182,00
	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di		
	- presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese		
	generali 15% + IVA 22%	€	549,95
	Totale B	€	2.737,75
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€	11.855,00

Atteso che:

- al finanziamento dei lavori in oggetto dovrà provvedersi mediante fondi propri dell'Ente indicati sul capitolo n. **7518** del bilancio **2020**;
- per la realizzazione degli interventi è necessario provvedere all'affidamento dei medesimi ad idoneo operatore economico;
- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e, pertanto, è possibile procedere all'affidamento ai sensi e per gli

effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.mi;

Visto il d.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella pare ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento Provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento Provinciale di contabilità;

Visto il regolamento Provinciale sui controlli interni;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia redatta dal Servizio Viabilità per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del piano viabile della strada provinciale n. 125 "Caracciano" dell'importo complessivo di € 11.855,00 come da seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO			
A - LAVORI			
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale	€	9.117,25
	di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso		
A1.1	Oneri della sicurezza aziendale	€	49,23
A1.2	Oneri della sicurezza per gestione delle interferenze	€	1.032,81
	Totale oneri della sicurezza	€	1.082,04
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	8.035,21
	Ribasso d'asta 0,00%	€	-
A	Importo netto lavori	€	9.117,25
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
-	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 2.005,80
-	Imprevisti e lavori complementari		€ -
	IVA 22% su imprevisti e lavori complementari (22%)		€ -
-	Fondo incentivante . . . (2% di A) Art. 1 13 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 182,00
-	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% + IVA 22%		€ 549,95
	Totale B	€	2.737,75
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€	11.855,00

3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 l'importo complessivo di € 11.855,00 sul capitolo 7518 del bilancio dell'esercizio 2020;
4. di procedere all'affidamento dei lavori mediante la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
5. di trasmettere il presente provvedimento al settore Amministrativo Finanziario - Servizio Programmazione e Bilancio per i provvedimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 -

p.o. delegata

Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente del Settore

Ing. Angelo Carmine Giordano