



# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

### SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 4778 del 15/9/2020

**OGGETTO: LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO PROTEZIONE FONDAZIONE DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE "TITERNO" LUNGO LA S.P. N° 84 SANNIO – ALIFANO.**

**APPROVAZIONE, IN LINEA ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 250.000,00.**

**INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, L. N° 120/2020.**

**C.U.I.92002770623201800033 C.I.G.8435802408, C.U.P.I27H18001520001**

**Riferimento Contabile: Capitolo n°12411.**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- Con deliberazione Presidenziale n° 20 del 05/02/2016 è stato approvato, in linea tecnica, lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dell'intervento di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di €. 247.649,79;
- Con determinazione dirigenziale n° 484 del 07/03/2018 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo-esecutivo per l'importo complessivo di €. 250.000,00.

#### Considerato che:

- Con D.M. n° 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- Questo Ente, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- Relativamente alla annualità 2019 è inserito il progetto denominato "Lavori urgenti di completamento protezione fondazione dei piloni del ponte sul torrente "Titerno" lungo la S.P. n°84 Sannio – Alifano", per l'importo complessivo di €. 250.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 1781 del 23/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante l'intervento di cui all'oggetto ed impegnata la somma di € 150.000,00, nonché indetta la relativa gara d'appalto mediante RDO su MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

**Tenuto conto che** la determina a contrarre di cui al punto precedente prevedeva l'indizione di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., e che a seguito della pubblicazione del D.L. n° 76/2020 (cd. Decreto semplificazioni), convertito in L. 11/09/2020, n° 120, pubblicata sulla G.U. n° 228 del 13/09/2020, in deroga a detto articolo è possibile procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2 della predetta legge.

**Visto** il verbale di verifica di conformità degli elaborati progettuali del 07/03/2018, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il documento di validazione del progetto posto a base di gara, del 07/03/2018, ai sensi dell'art. 26, comma 8, l'attestazione della direzione dei lavori, del 07/03/2018, in

merito alla piena accessibilità delle aree interessate dai lavori, all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e alla realizzabilità del progetto.

**Considerata** l'urgenza a provvedere alla realizzazione degli interventi in oggetto;

**Ritenuto** di poter affidare gli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n° 120/2020.

**Verificato** che i lavori in oggetto sono reperibili presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A. per lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con riferimento all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale – Opere specializzate OS21";

**Viste** le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante valutazione comparativa di preventivi di spesa di almeno dieci operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi;

**Ritenuto**, altresì, di individuare gli operatori economici tra quelli iscritti sul MEPA all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale – Opere specializzate OS21", nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

**Vista** la delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 21 febbraio 2017);

**Visto** il T.U. Enti locali n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Vista** la L. n° 120 dell'11/09/2020.

**Ritenuto** necessario dover procedere all'impegno della restante somma pari ad € 100.000,00.

**Ritenuto** doversi provvedere nel merito.

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

## **D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) di riapprovare per le motivazioni sopra riportate, in linea economica, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati "*Lavori urgenti di completamento protezione fondazione dei piloni del ponte sul torrente "Titerno" lungo la S.P. n° 84 Sannio – Alifano*" composto dai seguenti elaborati:

1	Elenco elaborati
2	Relazione tecnica illustrativa
3	Corografia
4	Planimetria generale
5	Planimetria generale e sezione trasversale - stato di fatto
6	Planimetria generale e sezione trasversale - progetto
6.1	Particolari costruttivi
6.2	Planimetria generale su base catastale
7	Relazione di calcolo
8	Relazione geotecnica sulle fondazioni e sulla modellazione sismica del sito di costruzione
9	Relazione sui materiali da impiegare
10	Manuale d'uso e manutenzione
11	Relazione geologica
12	Computo metrico estimativo
13	Elenco prezzi
14	Stima incidenza manodopera
15	Stima incidenza sicurezza
16	Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto
17	Piano di sicurezza e coordinamento

2) di approvare il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) LAVORI</b>		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 168 355,43
a.4) Oneri generali della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1 341,60
	<b>Sommano</b>	<b>€ 169 697,03</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 8 484,85	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 8 484,85	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) accantonamento di cui all'ex art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€ 1 281,60	
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	€ 16 969,70	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	

b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€	-
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
b.12) contenzioso	€	-
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€	45 081,97
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 80 302,97</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>		<b>€ 250 000,00</b>

- 3) di procedere all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. N° 120/2020, mediante RDO su MEPA attraverso la valutazione comparativa di preventivi di spesa di almeno cinque operatori economici tra quelli iscritti sul MEPA all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale - Opere specializzate OS21", nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
- 4) di impegnare la restante somma pari ad € 100.000,00 non impegnata con la determinazione dirigenziale n° 1781 del 23/07/2019 sul capitolo n° 12411;
- 5) di far gravare la restante somma pari ad €. 150.000,00 sul capitolo n°12411, impegni n°3477, 3823 e 3907;
- 6) di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore tecnico  
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile Servizio Appalti - P.O.  
Dott. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Alessandrina Papa

Il Dirigente  
Ing. Angelo Carmine Giordano



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

**UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

Cap. <del>12411.10</del>	Prog. <del>N. 56 del 02/11/2020</del>	€ 18718,40 LAUSI
Cap. <del>12411.10</del>	Prog. <del>N. 57 del 02/11/2020</del>	€ 1281,60 ALI 113
Cap. <del>12411</del>	Prog. <del>3477/2019</del>	€ 225,00 ANAC
Cap. <del>12411</del>	Prog. <del>3823/2019</del>	€ 3876,40 NICOLICO LAUDATO
Cap. <del>12411</del>	Prog. <del>1491/2020</del>	€ 145898,51 LAUSI

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(dott. Serafino DE BELLIS)**

**IL DIRIGENTE AD INTERIM  
(avv. Nicola BOCCALONE)**