

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 1445/2020 € 115.855,28
Cip 12411 Pag. 1446/2020 € 1.699,51

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)

 **Provincia di Benevento**

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2255 del 13/11/2020

OGGETTO: PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEL PIANO VAIBILE S.P. N° 152 "FONDOVALLE VITULANESE" DEL COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEOM. INTORCIA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01360510620) CON SEDE IN VIA ABBAZIA, N, 11 BENEVENTO PER UN IMPORTO LAVORI, AL NETTO DEL RIBASSO DEL 21,00%, DI €67.739,77, OLTRE IVA COME PER LEGGE.
C.I.G. 83214272CC, C.U.P. I37H19002660001

Riferimento Contabile: Capitolo n°12411, impegni nn°1445-1446/2020

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con D.M. n° 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- Questo Ente, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- Relativamente alla annualità 2019 è inserito il progetto denominato "Lavori di manutenzione e risanamento del piano viabile S.P. n° 152 "Fondovalle Vitulanese" del Comparto 5 Vitulanese-Caudino", per l'importo complessivo di €. 117.554,79;
- Il M.I.T. - Direzione generale delle Strade con nota del 08/03/2019, assunta al prot. n° 7652 del 08/03/2019, ha autorizzato il piano di cui sopra;
- Con deliberazione presidenziale n° 296 del 31/12/2019 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto in parola per l'importo complessiva di € 117.554,79;
- Con determinazione dirigenziale n° 3191 del 31/12/2019 è stato approvato, in linea economica, il progetto definitivo-esecutivo di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 117.554,79, ed indetta la relativa gara di appalto da esperirsi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della Consip s.p.a..

Considerato che:

- Con RDO n° 1408285, trasmessa a mezzo MePA, così come previsto dall'art. 1 del D.L. n°76/2020 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 178 del 16/07/2020), successivamente convertito in L. n°120 dell'11/09/2020, è stata inoltrata richiesta di offerta alla ditta Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l.;
- L'impresa Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l. in data 17/09/2020 ha trasmesso la propria offerta con un ribasso del 21%, sull'importo a base di gara pari ad € 82.075,11, oltre € 2.900,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per cui il nuovo quadro economico così distinto:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 82.075,11
a.3) Ribasso d'asta del 21%		€ 17.235,77

a.4) Restano		€ 64.839,34
a.5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.900,43
Sommano		€ 67.739,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 3.386,99	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 3.386,99	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	€ 1.669,51	
b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	
b.11) contenzioso	€ -	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 17.420,32	
b.13) Ulteriori lavori da affidarsi eventualmente ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.	€ 23.287,42	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 49.815,02
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 117.554,79

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_22241796 del 30/07/2020 (scadenza validità 27/11/2020) dal quale la ditta Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l. risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.

VISTO l'art. 8, comma 1, L. n° 120 dell'11/09/2020.

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di aggiudicare definitivamente i lavori denominati "Lavori di manutenzione e risanamento del piano viabile S.P. n° 152 "Fondovalle Vitulanese" del Comparto 5 Vitulanese- Caudino", ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. n° 120/2020, alla ditta Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Abbazia n° 11, Benevento (P.IVA 01360510620), per un importo lavori così determinato:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 82.075,11
a.3) Ribasso d'asta del 21%		€ 17.235,77
a.4) Restano		€ 64.839,34
a.5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.900,43
Sommano		€ 67.739,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 3.386,99	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 3.386,99	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	€ 1.669,51	
b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	
b.11) contenzioso	€ -	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 17.420,32	
b.13) Ulteriori lavori da affidarsi eventualmente ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.	€ 23.287,42	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 49.815,02
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 117.554,79

2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. n° 120 dell'11/09/2020, l'esecuzione di urgenza dei lavori;

3) di far gravare la spesa complessiva di € 117.554,79, Capitolo n°12411, impegni nn°1445-1446/2020

L'Istruttore tecnico
Geom. Nazzareno Mignone

Il R.U.P.-Il Responsabile del Servizio P.O
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano