



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 39 del 13 GEN 2021

OGGETTO: REVOCA PROCEDURA DI GARA IN AUTOTUTELA - procedura aperta, di gara telematica, per affidamento servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei LAVORI di miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI "G.B., Lucarelli" di Benevento - D.M. Istruzione n° 392 del 30/04/2019 finanziamento per € 2.653.682,85 e cofinanziamento fondi propri per € 415.209,53. (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020

RIFERIMENTO CONTABILE: - Capitolo 11930/1 D.M. Istruzione n° 392 del 30/04/2019 finanziamento per € 2.653.682,85 Capitolo 11971 cofinanziamento fondi propri per € 415.209,53.

CUP: I85BI8000510002 CIG: 85819110FF

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- La Regione Campania ha disposto con decreto Dirigenziale n° 620 del 04/06/2018, l'avvio della programmazione Regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020, approvando con il medesimo atto, l'avviso pubblico, predisposto dalla direzione generale istruzione, formazione lavoro e politiche giovanile, finalizzato alla compilazione, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati con il Decreto Interministeriale del 03/01/2018 n. 47 e con D.G.R.C. n° 259 del 02/05/2018 n° 47 e con D.G.R.C. N° 259 del 02/05/2018, del piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, denominato PTES 2018-2020, per l'individuazione del fabbisogno Regionale degli interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di proprietà degli Enti Locali;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia n° 276 del 04/07/2018, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento denominato: "Lavori di miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI "G.B.B. Lucarelli di Benevento" per un importo complessivo di €. 3.608.892,38;
- con Decreto del Ministero dell' Istruzione n° 392 del 30/04/2019, l'intervento relativo ai "Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI "G.B.B. Lucarelli di Benevento" è stato ammesso a finanziamento provvisorio, per un importo complessivo di €. 3 068 892,38; di cui € 415.209,53 quale quota cofinanziata con fondi propri dell'ente;
- il termine ultimo per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi a seguito di provvedimento ministeriale di proroga è stato fissato al giorno 31/01/2021;
- che con determinazione n. 2689 del 23/12/2020 è stata avviata la procedura aperta, di gara telematica, per affidamento servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei LAVORI oggetto della presente;
- che in data 08/01/2021, il bando di gara è stato pubblicato Sulla G.U. della repubblica italiana;

Rilevato che :

- il decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n 392 del 30/04/2019 ai fini di ammissione al finanziamento fissava quale termine utile per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori il giorno 10.08.2019.
- con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 11/11/2020 ai fini di ammissione al finanziamento stabiliva il nuovo termine utile per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori il giorno 31.01.2021;
- nonostante l'ottimizzazione dei termini previsti dal D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) ai fini degli adempimenti necessari per procedere all'affidamento provvisorio non è possibile addivenire all'affidamento provvisorio nel termine stabilito con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 11.11.2020;
- ad oggi non risultano ulteriori proroghe dei termini.

Dato Atto che, nella fattispecie in esame, non avendo ancora ricevuto offerte tecniche ed economiche, in quanto la procedura risulta ancora in itinere, non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

Ritenuto che nel caso di specie, in assenza di una posizione giuridica consolidata dei partecipanti, quale quello ricavabile da un provvedimento di aggiudicazione, rientri nel potere discrezionale dell'Ente disporre la revoca del bando di gara e dei relativi atti, configurandosi, nella specie, come doverosa, in ragione del vizio di legittimità come sopra evidenziato, la revoca dello stesso;

Ritenuto per quanto sopraespresso, necessario ed opportuno, procedere alla revoca in via di autotutela alla procedura di gara d'appalto in oggetto, avviata con la determinazione, n. 2689 del 23/12/2020 nonché gli atti conseguenti a tale provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della L. 241/90 e smi;

Ritenuto che secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 è necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso di revoca di gara sul sito informatico di questo Ente, sulla GURI, su un quotidiano nazionale e uno locale, nonché sulla piattaforma ANAC; al fine di procedere alla pubblicazione dell'avviso di revoca si prevede una spesa di € 1.000,00;

Dato Atto che il suddetto annullamento, intervenuto prima dell'aggiudicazione provvisoria, non comporta alcun indennizzo in forza di quanto espresso nel disciplinare di gara;

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

Visto l'art. 3 e seguenti della L. 241/90 e smi;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgsn. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- Di Revocare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90, per le ragioni tutte sopra illustrate, la procedura di gara d'appalto per il servizio di architettura ed ingegneria e specificatamente redazione dello studio fattibilità e progettazione preliminare per l'opera denominata procedura aperta, di gara telematica, per affidamento servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei LAVORI di miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI "G.B., Lucarelli" di Benevento - D.M. Istruzione n° 392 del 30/04/2019 finanziamento per € 2.653.682,85 e cofinanziamento fondi propri per € 415.209,53. (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020

- di dare Atto che il suddetto annullamento, intervenuto prima dell'aggiudicazione provvisoria, non comporta alcun indennizzo in forza di quanto espresso nel disciplinare di gara;
- di Riservarsi di Indire una nuova procedura di gara con le modalità che verranno determinate con successivo provvedimento;
- di Pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzate per la pubblicazione del bando di gara, ovvero all'albo pretorio della Provincia di Benevento, sul sito web, <http://app1.provincia.benevento.it/art48/albo-pretorio/> sulla G.U. della repubblica italiana e sulla piattaforma telematica;
- di Approvare l'allegato avviso di annullamento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all.A);
- di dare Atto che verranno pubblicati sul sito Web della Provincia di Benevento (<http://app1.provincia.benevento.it/art48/albo-pretorio/>) i dati a norma dall'art. 37 del D.lgs 33/13.
- di impegnare la somma presunta di €. 1 000,00 per spese di pubblicazione dell'avviso di revoca sul capitolo n° 11971

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppe Capuozzo



IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(_____)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Avv. Nicola Boccalone)

Allegato A

AVVISO

REVOCA DELLE PROCEDURE DI GARA IN AUTOTUTELA - procedura aperta, di gara telematica, per affidamento servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei LAVORI di miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI "G.B., Lucarelli" di Benevento - D.M. Istruzione n° 392 del 30/04/2019 finanziamento per € 2.653.682,85 e cofinanziamento fondi propri per € 415.209,53. (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020
CUP: I85BI8000510002 CIG: 85819110FF

SI RENDE NOTO

che con determinazione n. 39 del 13/01/2021 si è proceduto alla revoca in autotutela del bando di gara per affidamento servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei LAVORI di miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI "G.B., Lucarelli" di Benevento - D.M. Istruzione n° 392 del 30/04/2019 finanziamento per € 2.653.682,85 e cofinanziamento fondi propri per € 415.209,53. (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020 di cui alla determinazione n. 2689 del 23/12/2020 e di tutti gli atti correlati e conseguenti, così come previsto dalle normative vigenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano

