



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.

**DETERMINAZIONE N. 1178 DEL 06/07/2021**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI RISANAMENTO FRANA IN LUNGO LA S.P. N.1 CIARDELLI – TRATTO BENEVENTO – SAN LEUCIO DEL SANNIO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 ALL'IMPRESA VERTULLO COSTRUZIONI SRL PER L'IMPORTO DI € 174.046,68 . SPESA COMPLESSIVA DI €365.000,00.**

**CIG: 8531735273**

**IL DIRIGENTE**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- ❖ Con determina dirigenziale n. 981/06 del 19.11.2014 veniva individuato il R.d.P. nella persona dell'ing. Stefania Rispoli, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente;
- ❖ Con determina dirigenziale n. 935 del 03.05.2017, per le motivazioni ivi riportate, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Lavori di risanamento frana in prossimità dell'ex complesso alberghiero - La Roccia delle Rose lungo la S.P. N.1 Ciardelli – tratto Benevento – San Leucio del Sannio" come da seguente quadro economico di spesa:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		€ 254.946,74
	di cui	
A.1) importo lavori soggetti a ribasso d'asta	65,049%	€ 165.839,98
A.2) incidenza manodopera	23,070%	€ 58.815,29
A.3) incidenza sicurezza	11,881%	€ 30.291,47
	<b>SOMMANO A.1)+A.2)+A.3)</b>	<b>€ 254.946,74</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) lavori in economia		€ -
B.2) rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)		€ 7.438,18
B.3) allacci ai pubblici servizi		€ -
B.4) imprevisti (al netto d'IVA)	max 5%	€ 4.349,81
B.5) accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs 163/2006		
B.6) acquisizioni, occupazioni temporanee e/o permanenti		€ 10.000,00
B.7) spese tecniche (art.92 D.Lgs 163/2006-geologo-strutturista, etc) al netto d'IVA ed oneri accessori		€ 21.390,08
B.8) spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B.9) spese per commissioni giudicatrici		€ -
B.10) spese per pubblicità		€ -
B.11) spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudi		€ -
B.12) IVA ed eventuali altre imposte (genio civile, autorità di vigilanza, oneri di smaltimento a discarica)		€ 66.875,18
	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>€ 365.000,00</b>

- ❖ Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.37 del 27/06/2019 fu approvato in via definitiva il Bilancio di

- previsione 2019/2021, che prevedeva al Cap. 12432 il finanziamento dei lavori di che trattasi;
- ❖ Con determina dirigenziale n. 3119 del 30.12.2019 fu determinato di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs 50/2016 e fu impegnato l'importo complessivo sul Cap. 12432 Bilancio 2019;
  - ❖ il Consiglio provinciale con Delibera n.66 del 31-12-2019 ha ritenuto di non ratificare la Variazione di Bilancio di cui alla Deliberazione Presidenziale n.248 del 30-12-2019 e pertanto non si è dato seguito alla determina dirigenziale n.3119 del 30.12.2019;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ❖ il Consiglio Provinciale con Delibera n.13 del 18-09-2020 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 nel quale è stata prevista la spesa per l'intervento di che trattasi;
- ❖ con Delibera Presidenziale n.235 del 08-10-2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 nel quale la suddetta spesa è prevista al capitolo di uscita 12432;

#### **EVIDENZIATO CHE:**

- ❖ l'art. 1, legge n. 241/1990, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 15/2015, ai sensi del quale "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"
- ❖ al fine di garantire il rispetto della massima concorrenza degli operatori economici in linea con le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (Parte I, Titolo IV artt. da 28 a 34, dedicato ai principi comuni in materia di modalità di affidamento, Parte II, Titolo I artt. 35-36, recante disposizioni generali in materia di soglie di valore economico per l'applicazione, Parte II, Titolo III artt. da 44 a 53, sulle modalità comuni alle diverse procedure di affidamento), il Responsabile del Procedimento ha optato per la scelta di selezione dell'affidatario ai sensi dell'art. 60 D.Lg 60 e s.m.i. e nel rispetto dell'art.8 co.1 lett. c) della L. 120 del 11-09-2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76.

**CONSIDERATO CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 2402 del 01/12/2020 è stato stabilito quanto segue:

- 1) **di procedere** all'indizione di procedura aperta di gara, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50 e dell'art. 8 co.1 lett.c della L.120/2020, mediante Rdo sul MEPA per l'affidamento dei lavori di che trattasi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- 2) **di procedere**, altresì, alla pubblicazione del bando di gara sul sito Internet della stazione appaltante, all'Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori e infine, mediante sistema informativo telematico appalti del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- 3) **di approvare** lo schema del bando per l'affidamento dei lavori relativi, per un importo a base di gara di € **254.946,74** IVA esclusa;
- 4) di **dare atto** che spesa complessiva di € **365.000,00** (€ 254.946,74 per lavori ed € 110.053,26 per spese a disposizione dell'amministrazione) trova copertura finanziaria al **Cap.12432** del Bilancio 2020.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara attraverso il sistema informatico di e-procurement per le Pubbliche Amministrazioni (MePA) all'indirizzo [www.acquisitinretepa.it](http://www.acquisitinretepa.it);

- questa Stazione Appaltante ha proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara per l'affidamento, in modalità telematica dell'appalto in oggetto, mediante procedura aperta con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del D.Lgs.n.50/2016 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 dell'01/02/2021;

**VISTI** i seguenti verbali delle sedute pubbliche del seggio monocratico di gara di controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti e di apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche:

- n. 1 del 02/02/2021;

- n. 2 del 03/02/2021;
- n. 3 del 05/02/2021;
- n. 4 del 08/02/2021;
- n. 5 del 15/02/2021;
- n. 6 del 05/03/2021;
- n. 7 dell'08/03/2021;
- n. 8 del 09/03/2021;
- n. 9 del 10/03/2021;
- n.10 dell'11/03/2021;
- n.11 del 12/03/2021;
- n.12 del 15/03/2021;
- n.13 del 16/03/2021;
- n.14 del 15/04/2021;

**VISTO**, in particolare il verbale n. 14 del 15/04/2021, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale, in esito alla conclusione delle operazioni di controllo della documentazione amministrativa e all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica, il Seggio Monocratico di Gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Società VERTULLO COSTRUZIONI SRL (P.IVA 04710820657) con il ribasso offerto del 32,701%

**DATO ATTO** che questa Stazione unica Appaltante ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria e tecnico-professionale della suddetta Impresa collocata al primo posto della graduatoria;

**CONSIDERATO**, altresì, che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione ha proceduto a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), come da relazione del RUP prot. n. 13828 del 31/05/2021;

**DATO ATTO** che, con riferimento alle comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 90 della L. 159/2011 e ss.mm.ii., la richiesta relativa alla suddetta Società da parte di questa Stazione Appaltante al Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) – PR\_SAUTG\_Ingresso\_0061086\_20200428 risulta ancora in istruttoria;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, della L. 159/2011 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito”.

**DATO ATTO**, altresì, che, ai sensi dell'art. 92, comma 3, della L. 159/2011, “Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

**CONSIDERATO** che, nella fattispecie, con riferimento alla Società VERTULLO COSTRUZIONI SRL (P.IVA 04710820657) risultano decorsi i 30 giorni dalla richiesta e, a tutt'oggi, non risulta pervenuto a questa Stazione Appaltante riscontro in merito alla predetta richiesta di informazione antimafia;

**RITENUTO** opportuno avvalersi della disposizione di cui dell'art. 92, comma 3, della L. 159/2011 e di procedere alla proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto fermo restando che la stessa è sottoposta a condizione risolutiva e che l'amministrazione aggiudicatrice potrà comunque revocare il contratto alla ditta aggiudicataria in caso di esito non negativo dei controlli in questione;

**RITENUTO** di poter aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto alla suddetta Impresa VERTULLO COSTRUZIONI SRL;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

## D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di approvare i seguenti verbali delle operazioni di gara del Seggio Monocratico di Gara di controllo della documentazione amministrativa e apertura delle offerte economiche:

- n. 1 del 02/02/2021
- n. 2 del 03/02/2021
- n. 3 del 05/02/2021
- n. 4 dell'08/02/2021
- n. 5 del 15/02/2021
- n. 6 del 05/03/2021
- n. 7 dell'08/03/2021
- n. 8 del 09/03/2021
- n. 9 del 10/03/2021
- n.10 dell'11/03/2021
- n.11 del 12/03/2021
- n.12 del 15/03/2021
- n.13 del 16/03/2021
- n.14 del 15/04/2021

2) di aggiudicare l'appalto in oggetto alla Società VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43 (P. IVA 04710820657) per la somma di € 174.046,68, IVA e oneri di legge esclusi, al netto del ribasso del 32,701%, sull'importo soggetto a ribasso di gara;

3) di approvare il nuovo quadro economico rimodulato dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva di € 365.000,00 come di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO APPALTO</b>		<b>€ 254.946,79</b>
		<i>di cui</i>	
A.1)	importo lavori soggetti a ribasso d'asta	60,77%	€ 154.940,10
A.2)	incidenza manodopera soggetta a ribasso d'asta	25,28%	€ 64.445,45
A.3,1)	incidenza sicurezza soggetti a ribasso d'asta		€ 28.007,84 €
		13,95%	
A.3,2)	incidenza sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 7.553,40
A.4)		SOMMANO A.1)+A.2)+A.3.1)	€ 247.393,39
A.5)		a detrarre ribasso offerto su A.4) 32,701%	€ 80.900,11
			<hr/>
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>(A.4 - A.5) + A.3.2</b>	<b>€ 174.046,68</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1)	per ulteriori lavori non previsti in appalto		€ 69.100,00

B.2)	<i>rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)</i>		€ 7.438,18
B.3)	<i>allacci ai pubblici servizi</i>		€ 2.264,28
B.4)	<i>imprevisti (al netto d'IVA)</i>	5%	€ 8.702,33
B.5)	<i>accantonamento di cui all'art. 106 co. 1 lett. A d.lgs 150/2016)</i>	7%	€ 12.183,27
B.6)	<i>acquisizioni, occupazioni temporanee e/o permanenti</i>		€ 3.000,00
B.7)	<i>spese tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016-geologo-strutturista, etc) al netto d'IVA ed oneri accessori</i>		€ 21.390,08
B.8)	<i>spese per attività di consulenza o di supporto</i>		- €
B.9)	<i>spese per commissioni giudicatrici</i>		- €
B.10)	<i>spese per pubblicità</i>		- €
B.11)	<i>spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudi</i>		- €
B.12)	<i>IVA ed eventuali altre imposte (genio civile, autorità di vigilanza, oneri di smaltimento a discarica)</i>		€ 66.875,18

**TOTALE GENERALE A)+B) € 365.000,00**

- 4) di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 174.046.68 trova copertura finanziaria sul Cap. 12432 – impegno n. 1163 del 2021

**IL RUP**

*f.to (RISPOLI STEFANIA)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (TRAVAGLIONE AUGUSTO)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE TECNICO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*