



Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 1822 DEL 01/10/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO, DEI LAVORI

CIG: 8917294FC9

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n.0014450 del 16-05-2019, a firma del Presidente della Provincia, è stato comunicato al Genio Civile di Benevento, Presidio di Protezione Civile e Coordinamento interventi ex alluvione 15-20/10/2015, in riferimento al fiume Calore, testualmente quanto segue:
 - a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato l’intero territorio provinciale nei giorni 15-20/10/2015, provocando in particolare gravi dissesti nell’intero reticolo idrografico principale, per l’asta fluviale di cui in oggetto sono state inviate a codesto Ufficio Commissariale, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. c) dell’O.C.D.P.C. n.298 del 17-11-2015, tra le altre, le schede di seguito riportate al fine di ottenere il finanziamento degli interventi urgenti ivi previsti:

SCHEDA	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
TA-09	Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asta fluviale del fiume Calore (tratto Solopaca-Guardia). Pulizia alveo e ripristino della sezione idraulica e della officiosità dell’asta fluviale, a causa degli eventi calamitosi verificatisi	€ 59.526,08
TA-13	Messa in sicurezza del fiume Calore nel tratto Ponte – Guardia Sanframondi	€ 973.000,00
TA-15	Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento	€ 1.245.208,00

- con Decreto Dirigenziale n.153 del 17-07-2017 la Regione Campania, impegnando la relativa spesa, ammetteva a finanziamento la “Progettazione di fattibilità tecnico-economica, la Progettazione Definitiva e la Progettazione esecutiva” per l’intervento recante in titolo “*Lavori di messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Calore nella confluenza con il fiume Sabato in località Pantano e sul tratto compreso tra i Comuni di Guardia Sanframondi, Solopaca, Telese, Amorosi e Melizzano*”;
- per il suddetto intervento è stato redatto dal Servizio Tutela dell’Ambiente il “Documento Preliminare alla Progettazione” (approvato con D. P. n.230 del 15-09-2017), nel quale sono state elaborate anche le ipotesi risolutive delle criticità evidenziate nelle n.3 schede citate in precedenza e tuttora persistenti, ed è stata prevista nel Q.E. la realizzazione di lavori per € 5.213.745,60 oltre iva al 22%;
- effettuate le rituali procedure di gara, il servizio di progettazione di che trattasi è stato aggiudicato e contrattualizzato;
- nella stessa nota, tra l’altro, attesa la possibilità di orientare la redazione della progettazione di cui al fondo di rotazione in modo da stralciare un primo lotto di lavorazioni, è stato richiesto di assegnare alla Provincia di Benevento “*una ulteriore risorsa economica da ricavare dalle economie eventualmente risultanti dalla attuazione del programma di interventi post-alluvione*”;

- il Genio Civile di Benevento con nota prot. n.0472824 del 26-07-2019 ha comunicato che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, allo scopo formalmente interpellato, ha riconosciuto la coerenza di quanto proposto con i criteri e le finalità dettate dall'O.C.D.P.C. n.298/2015 ed ha autorizzato l'utilizzo della somma di euro 1.245.208,00 per l'attuazione dell'intervento "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento";
- a seguito di interlocuzioni con il R.T.P. affidatario della progettazione finanziata con Decreto Dirigenziale regionale n.153 del 17-07-2017, sono state stralciate dalla progettazione definitiva in corso di redazione le aree di intervento previste nella ex scheda TA-15 e finanziate dal Genio Civile di Benevento;
- in data 08-11-2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Benevento ed il Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento apposita Convenzione, Rep. n.560, per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore dell'intervento di "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento", regolante in dettaglio il rapporto tra le parti;
- con provvedimento del Direttore Generale, prot. n.0033601 del 03-12-2019, è stato nominato R.U.P. del suddetto intervento l'ing. Gennaro Fusco, Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia;
- con Delibera Presidenziale n.282 del 30-12-2019 è stata approvata la Progettazione Definitiva redatta dai tecnici del Servizio Tutela dell'Ambiente, di importo pari ad € 1.245.208,00, dando atto della copertura finanziaria assicurata dalle risorse stanziare per il "Completamento del Piano di Interventi ex art.1 O.C.D.P.C. 298/2015", come comunicato dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento con nota prot. n.0472824 del 26-07-2019 e come formalizzato all'art.1 della citata Convenzione;
- il suddetto importo è stato previsto sia nel Bilancio di Previsione 2020-2022 (approvato con Delibera di Consiglio n.17 del 18-09-2020) sia nel Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (approvato con Delibera Presidenziale n.235 del 08-10-2020);
- il Genio Civile di Benevento, in riscontro alla avvenuta trasmissione della Progettazione Definitiva (formalizzata in Bilancio), ha evidenziato e ribadito la necessità, imprescindibile per la prosecuzione delle attività, di acquisire i pareri di Enti ed Istituzioni tramite una Conferenza di Servizi;
- la Provincia di Benevento, a seguito di interlocuzioni con lo stesso Genio Civile, con provvedimento prot. n.4174 del 12-02-2021 ha indetto e convocato, ex art.14, c.2, Legge n.241/1990 ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza di Servizi per l'acquisizione di pareri e valutazioni sul Progetto Definitivo dei lavori di "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento" in precedenza approvato con Delibera Presidenziale n.282/2020;
- con Verbale prot. n.20226 del 03-09-2021 è stata chiusa con esito positivo la Conferenza di Servizi e sono stati dichiarati meritevoli di approvazione gli atti progettuali oggetto della stessa C.d.S.;
- con nota prot. n.20234 del 03-09-2021 il suddetto Verbale, corredato dai pareri acquisiti, è stato inviato a tutti gli Enti invitati, compreso il Genio Civile di Benevento
- con nota prot. n.0459473 del 17-09-2021, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17-09-2021 con n.21147, il Genio Civile di Benevento, tra l'altro, ha comunicato l'avvenuta approvazione del Progetto Definitivo di che trattasi;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con Determinazione dirigenziale n.1761 del 22-09-2021, è stato stabilito di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016, come modificato dall'art.1, comma 2, della L. n.120 del 11-09-2020, la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento di "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento" al R.T.P. costituito da: IPRO - Italiana Progetti s.r.l. (Capogruppo mandatario, con studio in Roma, Piazza Di San Bernardo, 101 cap 00187, P.iva 06229840639), ITEMS s.r.l. (Mandante, con sede legale in Benevento, Via Salvator Rosa n.5, P.iva 01564750626), Geologo Pasquale D'Ambrosio (Mandante, con studio in Vitulano (BN), Viale S. Pietro n.2, P.iva 01304460627);
- in allegato alla nota prot. n.TDM/01 del 24-09, assunta al protocollo dell'Ente in pari data con n.21640, il R.T.P., sollecitato per l'estrema urgenza, ha trasmesso la Progettazione Esecutiva dell'intervento di che trattasi, recante il seguente quadro economico:

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO			
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO			
LAVORI A MISURA			
a.1	Lavori (soggetti a ribasso)	€ 901.487,27	
a.2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 13.495,45	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (a.1 + a.2)		€ 914.982,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A)	€ 0,00	
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini geologico-tecniche (max 2% di A)	€ 3.500,00	

b.3	Allacciamenti ai servizi pubblici ivi comprese le spese per forniture di beni previste in progetto nonché caratterizzazione ed oneri di discarica	€ 3.000,00	
b.4	Imprevisti (max 5% di A)	€ 612,36	
b.5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi	€ 2.500,00	
b.6	Accantonamento di cui all'art.106, c.1, del D.Lgs. n.50/2016 (ex art.133, c. 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006)	€ 0,00	
b.7	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; ulteriori spese tecnico-amministrative: RUP, supporto al RUP, relazioni specialistiche, ecc... (max 10% di A+b.5). Compreso incentivo (2% di A) di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016.	€ 75.000,00	
b.8	Spese per attività di consulenza	€ 0,00	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 12.000,00	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ 1.600,00	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	
b.12	Accantonamento per definizione di contenziosi in via bonaria (ex artt.239-240 D.P.R. n.207/2010 – max 2% di A).	€ 3.000,00	
b.13	IVA sui lavori (22% di A)	€ 201.296,20	
b.14	IVA su somme a disposizione (22% di b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 21.716,72	
b.15	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC, IRAP, ecc.)	€ 3.000,00	
B	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 330.225,28
TOTALE IMPORTO INTERVENTO			€ 1.245.208,00

e costituito dai n.53 elaborati di seguito elencati:

01	EE 01	Elenco elaborati
02	RL 01	Relazione tecnico-descrittiva
03	RL 02	Relazione idrologica e idraulica, dimensionamento opere strutturali e relazione geotecnica
04	RL 03	Studio di fattibilità ambientale
05	RL_04	Verifica preventiva dell'interesse archeologico dei siti di ubicazione degli interventi in progetto (art.25 D.Lgs. n.50/2016)
06	RL 05	Relazione geologica
07	IQ 01	Corografia
08	IQ 02	Planimetria inquadramento territoriale su base aereofotogrammetrica e documentazione fotografica
09	IQ_03	Stralci PTCP: Carta di zonizzazione dei PUC e dei PRG comunali – Uso del suolo – Gestione delle acque e rete di depurazione – Rinvenimenti archeologici – Individuazione dei fattori di rischio ambientale – Risorse storico-archeologiche nel sistema ambientale.
10	IQ_04	Stralci PTCP: Carta della stabilità della vegetazione – Carta delle formazioni forestali di pregio – Carta della vegetazione potenziale – Modello digitale del terreno – Carta delle formazioni forestali di pregio - Perimetrazioni dei piani territoriali paesistici.
11	IQ_05	Stralci PTCP: Zone faunistiche omogenee – Vincolo idrogeologico - Rischio alluvioni – Sistema delle infrastrutture e dei servizi – Infrastrutture stradali e ferroviarie – Sistema ambientale: Aree naturali strategiche – Sistema ambientale: Progetti strutturali Valle Telesina.
12	IQ_06	Stralci PTCP: Sistema insediativo e del patrimonio culturale e paesaggistico (Classificazione delle unità di paesaggio – Territorio rurale e aperto – Unità di paesaggio – Rete ecologica provinciale).
13	IQ 07	Piano stralcio assetto idrogeologico
14	IQ 08	Piano stralcio difesa alluvioni
15	PQ 01	Planimetria piano quotato – Tav.01
16	PQ 02	Planimetria piano quotato – Tav.02
17	PQ 03	Planimetria piano quotato – Tav.03
18	PQ 04	Planimetria piano quotato – Tav.04
19	PC 01	Planimetria catastale con ubicazione delle opere di progetto
20	ID 01	Planimetria stato di fatto con individuazione della tensione tangenziale
21	ID 02	Planimetria di progetto con individuazione del D.T.M. e della tensione tangenziale
22	ID 03	Planimetria stato di fatto con individuazione della portata e delle velocità
23	ID 04	Planimetria di progetto con individuazione della portata e delle velocità
24	ID 05	Planimetria stato di fatto con individuazione del tirante
25	ID 06	Planimetria di progetto con individuazione del tirante
26	ID 07	Planimetria stato di fatto con individuazione del D.T.M. e della pendenza
27	PR 01	Planimetria generale di intervento
28	PR 02	Profilo sponda in dx idraulica del tratto A-B
29	PR 03	Profilo sponda in dx idraulica del tratto C-D
30	PR 04	Profilo sponda in sx idraulica del tratto E-F
31	PR 05	Profilo longitudinale confluenza del torrente Serretelle nel fiume Calore – Tratto in sinistra idraulica
32	PR 06	Profilo longitudinale confluenza del torrente Serretelle nel fiume Calore – Tratto in destra idraulica
33	SZ 01	Sezioni trasversali sistemazione spondale del tratto A-B
34	SZ 02	Sezioni trasversali sistemazione spondale del tratto C-D

35	SZ_03	Sezioni trasversali sistemazione sponale del tratto E-F
36	SZ_04	Sezioni trasversali sistemazione sponale torrente Serretelle nel tratto confluyente nel fiume Calore
37	PC_01	Particolari costruttivi: Sistemazione sponale e del fondo aste torrentizie – fossi iemali confluenti nel fiume Calore
38	PC_02	Particolare ambientazione degli interventi di messa a dimora talee per inerbimento gabbionate e scogliere
39	CM_01	Computo metrico estimativo (con stima incidenza della sicurezza)
40	CM_02	Sommario del computo metrico estimativo
41	CM_03	Oneri speciali/indiretti della sicurezza
42	CM_04	Stima incidenza della manodopera
43	CM_05	Elenco prezzi unitari
44	QE_01	Quadro economico riepilogativo
45	PS_01	Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.)
46	PS_02	P.S.C. Allegato A – Analisi e valutazione dei rischi
47	PS_03	P.S.C. Allegato B – Fascicolo con caratteristiche dell’opera
48	CR_01	Relazione e Cronoprogramma dei lavori
49	CS_01	Schema di Contratto e Capitolato speciale di appalto
50	GM_01	Relazione sulla gestione delle materie
51	CS_01	Piano di manutenzione
52	CA_01	Cantierizzazione
53	RP_01	Relazione paesaggistica

DATO ATTO che, con delibera del Presidente della Provincia n.208 del 27/09/2021 è stato stabilito quanto segue:

- ✓ di approvare il Progetto Esecutivo dell’intervento recante in titolo “*Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento*”, costituito dai n.53 elaborati elencati in premessa e di importo complessivo pari ad € 1.245.208,00 come da quadro economico sopra riportato;
- ✓ di dare atto che la copertura finanziaria della somma complessiva di € 1.245.208,00 risulta assicurata dalle risorse stanziare per il “Completamento del Piano di Interventi ex art.1 O.C.D.P.C. 298/2015”, come comunicato dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento con nota prot. n.0472824 del 26-07-2019 e come formalizzato all’art.1 della Convenzione, Rep. n.560, sottoscritta in data 08-11-2019;
- ✓ di confermare nella funzione di Responsabile del Procedimento l’ing. Gennaro Fusco, Responsabile del Servizio Tutela dell’Ambiente della Provincia;
- ✓ di rendere la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

TENUTO CONTO CHE:

- per la specificità dell’appalto si ritiene opportuno espletare una procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, in modalità interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- la Stazione Appaltante per l’individuazione della migliore offerta, vuole preservare la possibilità di avere un approccio costo/efficacia che consenta di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo e opere con il maggior pregio tecnico, estetico funzionale, in considerazione del luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori, per cui le predette lavorazione saranno aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE l’Ente, attualmente, ai sensi dell’art. 40 del Codice degli Appalti, per la gestione delle procedure di gara in modalità elettronica, utilizza il sistema e-procurement attraverso il sistema informativo <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>.

RITENUTO CHE:

- secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara e del relativo esito di gara sul sito informatico di questo Ente, sulla GURI, su un quotidiano nazionale e uno locale, nonché sulla piattaforma ANAC e sul sito informatico del MIT;
- al fine di procedere alla pubblicazione del bando e del relativo esito di gara sono stati acquisiti i preventivi di spesa della Lexmedia s.r.l., con sede in Roma, via Zambonini n° 26 (P.IVA 09147251004), la quale ha offerto il prezzo complessivo di € 1.200,68, IVA compresa di cui € 610,91 per la pubblicazione del bando di gara ed € 589,77 per la pubblicazione dell’esito di gara;
- in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n.266/2005 questa Stazione Appaltante è tenuta al versamento della contribuzione in favore di ANAC secondo quanto indicato all’art.2 della Delibera ANAC del 19/12/2018, n. 1174, per un totale di €. 375,00;
- la spesa da impegnare ammonta ad € 1.200,68 per pubblicazione in favore di Lexmedia s.r.l. ed € 375,00 in favore di ANAC;

VISTO:

- l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016, secondo cui prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 24/09/2021, prot. n.21884, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50 del 2016;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

- 1) di indire una procedura aperta di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, per l'importo a base di gara di € 914.982,13, di cui € 13.495,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- 2) di approvare lo schema di bando di gara allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 D.Lgs n.267/2000, quanto segue:
 - fine: messa in sicurezza di un tratto del fiume Calore;
 - oggetto del contratto: lavori di manutenzione straordinaria in alveo fluviale;
 - modalità di scelta del contraente: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n° 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 6, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- 4) di **stabilire** che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9- bis e 95, comma 2 e 6, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- 5) di **impegnare** la somma di € 1.200,68 per spese di pubblicazione del bando di gara e dell'esito di gara in favore di Lexmedia sul capitolo n.13930;
- 6) di **impegnare** la somma di € 375,00 in favore di ANAC, per versamento contributo in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n°266/2005, sul capitolo n.13930;
- 7) di **provvedere** con successivo provvedimento a liquidare la somma complessiva di € 1.200,68 in favore di Lexmedia, ad avvenuta pubblicazione del bando di gara e del relativo esito, ed € 375,00 in favore di ANAC, con cadenza quadrimestrale, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2019;
- 8) di **dare atto che**:
 - 1) il CIG assegnato alla procedura di appalto dei lavori è 8917294FC9;
 - 2) la Stazione appaltante, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva la facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali.
- 9) di **impegnare** la somma complessiva di € 1.116.278,92, di cui € 914.982,72 per lavori ed € 201.296,20 per iva al 22%, necessaria per l'espletamento della gara di appalto, sul capitolo 13930 dell'Esercizio finanziario anno 2021.

IL RUP

f.to (FUSCO GENNARO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (TRAVAGLIONE AUGUSTO)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.014		09.06	13930	2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
418	N. 2478	€ 375,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO, DEI LAVORI

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.014		09.06	13930	2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
417	N. 2477	€ 1.200,68	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

LEXMEDIA SRL

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO, DEI LAVORI

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)