



# Provincia di Benevento

## SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

*Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA*

**DETERMINAZIONE N. 1794 DEL 16/09/2022**

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N° 48 II° TRONCO - TRATTO “ CASTELFRANCO IN M. – ROSETO V.F. (CONFINO PROVINCIA)” ALLA DITTA COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. (P.IVA 02462190642) PER L’IMPORTO DI € 617.695,65 DI CUI € 6.473,44 PER ONERI DELLA SICUREZZA, OLTRE IVA COME PER LEGGE**

**CIG: 9080253DCF**

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE:**

- con Delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha destinato al territorio regionale, fra le altre, risorse finalizzate al finanziamento di un intervento di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”;
- con D.P.G.R. n. 25 del 14/02/2018 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016 con le funzioni, tra l’altro, di coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016 in raccordo con la Deliberazione Generale per la Mobilità;
- con Deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro, ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione il compito di avviare una gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e coerentemente alle indicazioni fornite dall’ANAC, per l’affidamento dell’intervento del “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” articolato nei 3 lotti relativi ai territori provinciali di seguito specificati:
  - lotto 1 – Napoli e Caserta di importo pari a Meuro 10,95;
  - lotto 2 – Avellino e Benevento di importo pari a Meuro 10,5;
  - lotto 3 – Salerno di importo pari a Meuro 8,55;
- con la medesima DGR n. 104/2018 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa da sottoporre alla Città Metropolitana e alla Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, finalizzato a potenziare la sicurezza nella circolazione, anche riservando alla amministrazione regionale la facoltà, avvalendosi delle risorse afferenti

alla Delibera CIPE 54/2016, di garantire la manutenzione straordinaria delle strade di proprietà regionale che presentano conclamati profili di pericolosità per la circolazione stradale;

- il citato protocollo di intesa è stato sottoscritto con la Provincia di Benevento, in data 13/08/2018;

**CONSIDERATO CHE** con decreto dirigenziale regionale n° 23 del 10/10/2018, pubblicato sul BURC n° 75 del 15/10/2018 è stato decretato, tra l'altro, di

di avviare, nel rispetto delle direttive contenute nella suddetta DGR 104/2018, la procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii., con un massimo di tre operatori per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 4 lett. c) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

di individuare, quale procedura di selezione degli operatori economici, la "procedura aperta", di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;

di segnalare che i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" da affidare sono suddivisi in lotti contraddistinti come segue:

- o Lotto 1 - CIG 7643051D33 - CUP B27H18003760001 - € 8.000.000,00;
- o Lotto 2 - CIG 764314177A - CUP B47H18003130001 - € 7.700.000,00;
- o Lotto 3 - CIG 764318294F - CUP B47H18003140001 - € 6.250.000,00;

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- con decreto dirigenziale regionale n° 182 del 05/06/2019, pubblicato sul BURC n° 34 del 17/06/2019 si è provveduto a prendere atto delle graduatorie relative ai tre Lotti e dei verbali di gara stilati dalla Commissione e di aggiudicare in via definitiva la suddetta gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale; in particolare per il lotto 2 del suddetto accordo quadro, relativo alle Province di Avellino e Benevento, sono risultate aggiudicatarie della procedura di gara le seguenti ditte, da invitare a successivo confronto competitivo per l'affidamento dei singoli e specifici interventi attuativi: Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI, ATI RILLO COSTRUZIONI srl/LA.BIT.Srl/CMS srl, COSTRUZIONI LO RUSSO srl;
- il contratto con gli operatori economici del Lotto n. 2 è stato sottoscritto il 27/09/2019 con Rep n. 14576;
- il capitolato di gara, all'art. 13, prevede che per attivare la procedura occorra la richiesta preliminare dei lavori da parte del potenziale beneficiario, cui seguono, all'esito dell'istruttoria dell'Ufficio Regionale competente, l'ammissione a finanziamento e la sottoscrizione della apposita convenzione tra Regione Campania e Beneficiario, nonché l'attivazione, da parte della Regione del confronto competitivo ex art. 54, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro;
- il citato art. 13 prevede, altresì, che a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto specifico, il contratto sia stipulato tra il beneficiario e l'operatore economico selezionato e che la gestione dello stesso sia rimessa alla esclusiva competenza del Beneficiario medesimo;

**DATO ATTO CHE:**

- la Provincia di Benevento in data 19/11/2019, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 30/07/2019 ha rinnovato il proprio Protocollo di Intesa, già sottoscritto il 13/08/2018 ed ha trasmesso la nota presidenziale n. 21427 del 22/09/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 481819 del 30/09/2021, con l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria riportati in ordine prioritario;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione Presidenziale n° 56 del 04/03/2021 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "S.P. n° 48 II° Tronco - tratto " Castelfranco in M. – Roseto V. F. (Confine Provincia)" con il seguente quadro economico di spesa:

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
|                  |  |  |
| <b>A) LAVORI</b> |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| a.1) Lavori a misura                                                                                                                                                                                                            |              | € 889.425,67          |
| a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                  |              | € 6.473,44            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |
| <b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>                                                                                                                                                                                                     |              | <b>€ 895.899,11</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                                                                                                             |              |                       |
| b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)                                                                                            | € 7.000,00   |                       |
| b.2) rilievi, accertamenti ed indagini                                                                                                                                                                                          | € -          |                       |
| b.3) allacciamenti ai servizi pubblici                                                                                                                                                                                          | € -          |                       |
| b.4) imprevisti (max 5% di A)                                                                                                                                                                                                   | € 1.000,00   |                       |
| b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi                                                                                                                                                                    | € -          |                       |
| b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A) | € 17.917,98  |                       |
| b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento                                                                                                        | € -          |                       |
| b.9) spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                         | € -          |                       |
| b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche                                                                                                                                                                | € -          |                       |
| b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                        | € 272,25     |                       |
| b.12) contenzioso                                                                                                                                                                                                               | € -          |                       |
| b.14) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.13)                                                                                                                  | € 202.859,66 |                       |
| <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                                                                                                                                                                         |              | <b>€ 229.049,89</b>   |
| <b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>                                                                                                                                                                                                  |              | <b>€ 1.124.949,00</b> |

- con la nota prot. n. 24983, del 09/11/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 565383 del 15/11/2021 la Provincia di Benevento ha trasmesso alla Regione Campania la documentazione necessaria per tutti gli interventi, tra cui quello denominato “Lavori di Riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza del Strada Provinciale n. 48 – Il tronco “Castelfranco in Miscano – Roseto V.F. (confine provincia FG) — di importo complessivo pari a € 1.124.948,00 unitamente al disciplinare regolante i rapporti tra la Provincia e Regione debitamente firmato digitalmente;
- la Direzione Generale per la Mobilità-Staff 50.08.94 – Supporto tecnico operativo per l’attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm.iii., ha chiesto all’Ufficio Speciali Grandi Opere UOD 01, Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture, di procedere alla fase di confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera c) e 30 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di

“Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”, giusto Decreto Dirigenziale n. 23 del 10/10/2018 della struttura tecnica di missione e Decreto Dirigenziale n. 182/2019 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti;

**DATO ATTO** che con successivo decreto dirigenziale regionale n° 332 del 10/05/2022, in esito alle suddette procedure di confronto competitivo si prendeva atto dei verbali di gara e della graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice e veniva aggiudicato l’appalto per l’esecuzione “Lavori di Riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza del Strada Provinciale n. 48 – Il tronco “Castelfranco in Miscano – Roseto V.F. (confine provincia FG) – Lotto n. 2 - CIG 764314177A – CIG derivato 9080253DCF – CUP intervento I77H21000280002 – Procedura di gara n. 3413 – alla Società COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L., con sede legale in Trevico (AV), via Caprareccia n. 35, P. IVA 02462190642) con il punteggio totale di punti n. 82,26, di cui 55,83 per l’offerta tecnica e punti n. 26,43 per l’offerta economica, corrispondente al ribasso offerto in fase di gara del 31,279%% per un importo di aggiudicazione di € 611.222,21 di cui € 6.473,44 per oneri della sicurezza;

**RILEVATO CHE** applicando il ribasso offerto del 31, 279% sull’importo soggetto a ribasso di gara, l’importo di aggiudicazione, come riportato nel quadro economico rimodulato di aggiudicazione di seguito riportato risulta essere pari a 617.695,65, di cui € 6.473,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, anziché quello € 611.222,21, di cui € 6.473,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, indicato nel predetto Decreto dirigenziale Regionale n° 332 del 10/05/2022;

**DATO ATTO** che la Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, con Decreto Dirigenziale n. 14 del 16/02/2022 ha stabilito di ammettere provvisoriamente a finanziamento l’intervento “Lavori di Riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza del Strada Provinciale n. 48 – Il tronco “Castelfranco in Miscano – Roseto V.F. (confine provincia FG) — CUP I77H21000280002 per € 1.124.948,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE 54/2016 rinviandol’ammissione definitiva del finanziamento all’esito della procedura di confronto competitivo;

**CONSIDERATO che:**

- in data 27/09/2019, rep. n. 14576, è stato sottoscritto l’Accordo Quadro triennale per l’affidamento dei lavori di manutenzione stradale straordinaria sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici per lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale ex delibera della Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera c) e 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – CIG 76431477°;
- secondo quanto previsto all’art. 5 “*Decorrenza e durata*” del suddetto accordo quadro, “*Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione...*” avvenuta in data 27 settembre 2019 e, perciò, in scadenza il 27 settembre 2022;
- secondo quanto previsto alla lettera m) della premessa del suddetto Accordo Quadro, i singoli contratti di Appalto specifico verranno sottoscritti a tutti gli effetti tra il Beneficiario e gli operatori economici aggiudicatati e nei predetti contratti attuativi sarà indicato l’esatto importo dei lavori da realizzare;

**DATO ATTO** che l’art. 18 del capitolato di gara relativo alla procedura di gara per la conclusione dell’Accordo Quadro di cui al decreto dirigenziale regionale n° 23 del 10/10/2018 ha previsto che la Regione formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto specifico e la trasmette al beneficiario che, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. espleta le relative fasi di verifica, approvazione e aggiudicazione;

**DATO ATTO** che, questa Stazione Appaltante ha provveduto a verificare positivamente il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale per l’esecuzione dell’appalto in oggetto della Società COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L., come da documentazione depositata agli atti di questo Settore;

**CONSIDERATA** la necessità e urgenza di procedere alla realizzazione dell’intervento in oggetto;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## **D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) **di prendere atto** del decreto dirigenziale regionale n° 332 del 10/05/2022 con il quale si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. n° 50/2016 l'intervento denominato "Lavori di Riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza del Strada Provinciale n. 48 – Il tronco "Castelfranco in Miscano – Roseto V.F. (confine provincia FG) – Lotto n. 2 - CIG 764314177A – CIG derivato 9080253DCF – CUP intervento I77H21000280002 – Procedura di gara n. 3413 - alla ditta Costruzioni Lo Russo s.r.l. (P.IVA 02462190642), con sede in via Caprareccia n° 35, Trevico (AV) (Proc. Gara n. 3413), con il punteggio totale di punti n. 82,26, di cui 55,83 per l'offerta tecnica e punti n. 26,43 per l'offerta economica, corrispondente al ribasso offerto in fase di gara del 31,279% per un importo di aggiudicazione di € 611.222,21 di cui € 6.473,44 per oneri della sicurezza;
- 2) **di dare atto che** applicando il ribasso offerto del 31,279% sull'importo soggetto a ribasso di gara, l'importo di aggiudicazione, come riportato nel quadro economico rimodulato di aggiudicazione di seguito riportato risulta essere pari a € 617.695,65, di cui € 6.473,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, anziché quello di € 611.222,21, di cui € 6.473,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, indicato nel predetto Decreto dirigenziale Regionale n° 332 del 10/05/2022;
- 3) **di aggiudicare** l'appalto specifico dell'accordo quadro di cui trattasi per l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Società Costruzioni Lo Russo s.r.l. (P.IVA 02462190642), con sede in via Caprareccia n° 35, Trevico (AV), per l'importo di € 617.695,65 di cui € 6.473,44 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- 4) **di approvare** il quadro economico di spesa definitiva, per la somma complessiva di € 1.124.948,00 come di seguito rimodulato:

|                                                                                                                                      |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>A) LAVORI</b>                                                                                                                     |            |                     |
| a.1) Lavori a misura                                                                                                                 |            | € 889.425,67        |
| a.2) Ribasso d'asta del 31,279%                                                                                                      |            | € 278.203,46        |
| a.3) Restano                                                                                                                         |            | € 611.222,21        |
| a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                       |            | € 6.473,44          |
| <b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>                                                                                                          |            | <b>€ 617.695,65</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                  |            |                     |
| b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A) | € 7.000,00 |                     |
| b.2) rilievi, accertamenti ed indagini                                                                                               | € -        |                     |
| b.3) allacciamenti ai servizi pubblici                                                                                               | € -        |                     |
| b.4) imprevisti (max 5% di A)                                                                                                        | € 1.000,00 |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi                                                                                                                                                                    | € -          |                       |
| b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A) | € 17.917,98  |                       |
| b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento                                                                                                        | € -          |                       |
| b.9) spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                         | € -          |                       |
| b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche                                                                                                                                                                | € -          |                       |
| b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                        | € 272,25     |                       |
| b.12) contenzioso                                                                                                                                                                                                               | € -          |                       |
| b.13) Economie da utilizzarsi per eventuali maggiori oneri stabiliti dall'art. 26, del D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n° 114 del 17/05/2022), convertito in L. n°91/2022                                                           | € 278.202,64 |                       |
| b.14) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.13)                                                                                                                  | € 202.859,48 |                       |
| <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                                                                                                                                                                         |              | <b>€ 507.252,35</b>   |
| <b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>                                                                                                                                                                                                  |              | <b>€ 1.124.948,00</b> |

- 5) **di impegnare** la spesa complessiva di **€ 1.124.948,00** sul Cap. n. 12431.6 del Bilancio 2022;
- 6) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 7) **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Regione Campania per i provvedimenti di competenza e per l'ammissione definitiva a finanziamento dei lavori in oggetto;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 9) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 10) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**II RUP**

*f.to (DE BLASIO ANGELO)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Augusto Travaglione)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
**REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

**IMPEGNI ASSUNTI**

| Titolo         |                    | Missione     |                   | Capitolo    | Esercizio           |
|----------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2.02.01.09.012 |                    | 10.05        |                   | 12431.6     | 2022                |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo      | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
| 731            | N. 2268            | € 617.695,65 | Impegno           | N. 0        | € 0,00              |

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N° 48 II° TRONCO - TRATTO “ CASTELFRANCO IN M. – ROSETO V.F. (CONFINE PROVINCIA)” ALLA DITTA COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. (P.IVA 02462190642) PER L’IMPORTO DI € 617.695,65 DI CUI € 6.473,44 PER ONERI DELLA SICU**

| Titolo         |                    | Missione   |                   | Capitolo    | Esercizio           |
|----------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2.02.01.09.012 |                    | 10.05      |                   | 12431.6     | 2022                |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo    | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
| 732            | N. 2269            | € 7.000,00 | Impegno           | N. 0        | € 0,00              |

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI IN ECONOMIA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N° 48 II° TRONCO - TRATTO “ CASTELFRANCO IN M. – ROSETO V.F. (CONFINE PROVINCIA)” ALLA DITTA COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. (P.IVA 02462190642) PER L’IMPORTO DI € 617.695,65 DI CUI € 6.473,44 PER ONER**

| Titolo         |                    | Missione   |                   | Capitolo    | Esercizio           |
|----------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2.02.01.09.012 |                    | 10.05      |                   | 12431.6     | 2022                |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo    | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
| 733            | N. 2270            | € 1.000,00 | Impegno           | N. 0        | € 0,00              |

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**IMPREVISTI-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N° 48 II° TRONCO - TRATTO “ CASTELFRANCO IN M. – ROSETO V.F. (CONFINE PROVINCIA)” ALLA DITTA COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. (P.IVA 02462190642) PER L’IMPORTO DI € 617.695,65 DI CUI € 6.473,44 PER ONERI DELLA**

| Titolo         |                    | Missione    |                   | Capitolo    | Esercizio           |
|----------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2.02.01.09.012 |                    | 10.05       |                   | 12431.6     | 2022                |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo     | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
| 734            | N. 2271            | € 17.917,98 | Impegno           | N. 0        | € 0,00              |

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**PROGETTAZIONE ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N° 48 II° TRONCO - TRATTO “ CASTELFRANCO IN M. – ROSETO V.F. (CONFINE PROVINCIA)” ALLA DITTA COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. (P.IVA 02462190642) PER L’IMPORTO DI € 617.695,65 DI CUI € 6.473,44 PER ONERI**

| Titolo         |                    | Missione |                   | Capitolo    | Esercizio           |
|----------------|--------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2.02.01.09.012 |                    | 10.05    |                   | 12431.6     | 2022                |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo  | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
| 735            | N. 2272            | € 272,25 | Impegno           | N. 0        | € 0,00              |

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ECC-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N° 48 II° TRONCO - TRATTO “ CASTELFRANCO IN M. – ROSETO V.F. (CONFINE PROVINCIA)” ALLA DITTA COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. (P.IVA 02462190642) PER L’IMPORTO DI € 617.695,65 DI CUI € 6.47**

| Titolo         |                    | Missione     |                   | Capitolo    | Esercizio           |
|----------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2.02.01.09.012 |                    | 10.05        |                   | 12431.6     | 2022                |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo      | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
| 736            | N. 2273            | € 278.202,64 | Impegno           | N. 0        | € 0,00              |

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**ECONOMIE-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N° 48 II° TRONCO - TRATTO “ CASTELFRANCO IN M. – ROSETO V.F. (CONFINE PROVINCIA)” ALLA DITTA COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. (P.IVA 02462190642)**

**PER L'IMPORTO DI € 617.695,65 DI CUI € 6.473,44 PER ONERI DELLA SI**

| Titolo         |                    | Missione     |                   | Capitolo    | Esercizio           |
|----------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2.02.01.09.012 |                    | 10.05        |                   | 12431.6     | 2022                |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo      | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
| 737            | N. 2274            | € 202.859,48 | Impegno           | N. 0        | € 0,00              |

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**IVA-ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE". AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N° 48 II° TRONCO - TRATTO " CASTELFRANCO IN M. – ROSETO V.F. (CONFINO PROVINCIA)" ALLA DITTA COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. (P.IVA 02462190642) PER L'IMPORTO DI € 617.695,65 DI CUI € 6.473,44 PER ONERI DELLA SICUREZZA**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Armando Mongiovì)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*