



Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 959 DEL 15/05/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI ATLETICA CONI SITO ALLA VIA DUCA D’AOSTA DI BENEVENTO AL RIONE LIBERTA’ – BANDO “SPORT E PERIFERIE” 2020– IMPORTO COMPLESSIVO € 1.000.000,00; CIG:9823691E41 CUP I82H20000160001

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 32 del 20/03/2023 di nomina dell’ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del Settore Edilizia Pubblica –Edilizia Scolastica della Provincia di Benevento;

PREMESSO CHE:

- Con avviso pubblico “Bando Sport e Periferie” Il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio avviava il procedimento per l’individuazione di interventi da finanziare a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n.244 del 16.10.2020 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo: “Bando “Sport e Periferie” 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà- per l’importo complessivo di €. 1.000.000,00;
- La Provincia di Benevento procedeva alla presentazione della domanda per la partecipazione al “Bando “Sport e Periferie” 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà,

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 25244 del 28/10/2020 , il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio riscontrava l’avvenuta presentazione della domanda per la partecipazione al suddetto Bando.
- con nota prot. n. 9229 del 20/04/2022 veniva comunicato che l’intervento in oggetto proposto dalla Provincia di Benevento rientrava nell’elenco dei progetti finanziati, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 937 "Fondo Sport e Periferie" - CdR 17 di competenza del Dipartimento per lo Sport e sugli appositi stanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, così come indicato nella graduatoria (allegato A) approvata con Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio del 25 marzo 2022, nell’ambito del Bando "Sport e Periferie" 2020 per per l’importo complessivo di €. 1.000.000,00;

- con determina n. 2557 del 20.12.2022 veniva assunto in bilancio l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 al capitolo 12249 impegno n. 3236/2022 ai fini dell'avvio del procedimento volto alla stipula della convenzione per l'intervento Bando "Sport e Periferie" 2020;
- in data 20.02.2023 veniva firmato l'accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell'intervento di "Rigenerazione dell'impianto sportivo 'ex campo CONI'" finanziato nell'ambito del bando sport e periferie 2020 tra Presidenza del Consiglio- Dipartimento dello Sport e Presidente della Provincia di Benevento. Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà"- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022;

VISTE le variazioni normative introdotte dal D.L.n. 50 del 17 aggio 2022 e precisamente l'art. 26 che cita testualmente: "Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezziari, aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3" e art. 1 commi da 369 a 374 della L. 197/22 (Legge di Bilancio)

CONSIDERATO CHE pertanto, è risultato necessario adeguare al prezzoario 2023 della Regione Campania il progetto esecutivo e relativi elaborati rimodulando l'intervento in oggetto, stralciando da quello approvato con delibera n. 244 del 16/10/2020 lavorazioni attinenti la realizzazione del muro di cinta, che rimane quello esistente costituito parte in muratura e parte in c.a. e confermando prioritariamente le lavorazioni attinenti alla:

- riqualficazione completa della pavimentazione della pista di atletica leggera e delle aree destinate al salto in lungo, in alto ecc;
- realizzazione ex-novo dell'impianto di illuminazione notturna della pista di atletica leggera e dell'intera area sportiva del complesso;
- installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile;
- un sistema di canalizzazione delle acque meteoriche provenienti dalle griglie di raccolta del campo e dalle pluviali dell'edificio spogliatoio e servizi per il successivo stoccaggio e riuso che permetteranno nel loro complesso di realizzare un intervento completo e funzionale e di rispettare perfettamente le finalità previste dal "Bando Sport e Periferie".
- **DATO ATTO CHE:** con determina n.697 del 04.04.3023 è stato affidato , ai sensi (ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, nel rispetto del principio di rotazione,al professionista ing. Antonio Ippolito P.IVA 03057170650, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 2975 con studio alla Via Mons. A. sacco, 37 Sant'Arsenico (SA) inserito nella short list per i servizi di architettura ed ingegneria di cui alla piattaforma telematica DigitalPa Acquisti telematici (<http://provincia.benevento.acquistitelematici.it>), l'incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, al prezzoario Regionale Regione Campania 2023 e relativi elaborati tecnici con rimodulazione del QE;
- con nota prot. n. del 17.04.2023 è stato trasmesso dal professionista ing.Antonio Ippolito P.IVA 03057170650,l'aggiornamento del progetto esecutivo al prezzoario Regionale Regione Campania 2023 e relativi elaborati e rimodulazione del QE come di seguito indicato:

	IMPORTO DI PROGETTO	€	1.000.000,00
A)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		
A 1	Lavori a misura	€	804.037,25
A 2	Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	4.659,84
		Tot.	€ 808.697,09
A 3	Ribasso d'asta		
A 4	Lavori contrattuali inclusi oneri per la sicurezza	€	808.697,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Lavori in economia esclusi dall'appalto principale (cottimo)		
B 2.1	Lavori per allacciamenti ai pubblici servizi al netto del ribasso d'asta	€	2.500,00
B 3	Spese Indagini ed oneri di scarica :		
B 3.1	Rilievi, Accertamenti ed indagini	€	0,00
B 3.2	Indagini geologiche	€	2.000,00
B 3.3	Oneri di scarica comprensivi di IVA - liquidazione su fattura dell'appaltatore	€	5.000,00
		tot.	€ 7.000,00
B 4	Spese tecniche e generali max 12%:		
B 4.0	Spese funzioni per funzioni tecniche interne e Responsabile Procedimento	1,00%	€ 8.086,97
B 4.1	Ufficio di Direzione Lavori & CSE	7,92%	€ 64.082,19
B 4.2	Collaudi strutturali	0,41%	€ 3.300,87
B 4.3	Commissioni giudicatrici e pubblicità	0,46%	€ 3.692,62
	Totale spese tecniche	9,79%	€ 79.162,65
B 5	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 5.1	C.N.A.P.	4,00% di B4	€ 2.695,32
B 5.2	I.V.A. sui lavori	10,00%	€ 80.869,71
B 5.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00% di B3.1+B3.2+B4	€ 17.855,78
B 5.4	I.V.A. su lavori per allacciamenti B2.1	22,00%	€ 550,00
		tot.	€ 101.970,82
B 6	Imprevisti IVA INCLUSA	tot.	€ 669,44
B 7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	191.302,91
	 TOTALE PROGETTO (A4+B7)	 €	 <u>1.000.000,00</u>

DATO ATTO CHE, con determinazione dirigenziale n. 759 del 19/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo come sopra aggiornato dei lavori in oggetto;

VISTO:

- il verbale di Verifica preventiva del progetto in oggetto in data 19/04/2023;
- il verbale di Validazione redatto dal Responsabile del Procedimento arch. Gaetano Caporaso in data 19/04/2023;

RITENUTO di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'ex art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, per un importo a base di gara, di 808.697,09 di cui € 4.659,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO, altresì, di procedere al suddetto affidamento mediante apposita piattaforma telematica che sarà visibile all'indirizzo: <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>

RITENUTO doversi procedere alla approvazione dello schema di bando e del disciplinare di gara;

CONSIDERATO CHE:

- secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, che bando di gara e il relativo esito di gara saranno pubblicati sul sito informatico di questo Ente, sulla G.U.R.I., su n.2 quotidiani di cui 1 a diffusione nazionale ed 1 a diffusione locale nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- al fine di procedere alla pubblicazione del bando e del relativo esito di gara sono stati acquisiti i preventivi di spesa della Eurema s.r.l., con sede in Catania , P.zza della Repubblica 31 (P.IVA 05623520870), la quale ha offerto il prezzo complessivo di €. 1.161,72 (preventivi n. 230504112536 e n. 230504112624 del 04/05/2023);
- in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n°266/2005 questa Stazione Appaltante è tenuta al versamento della contribuzione in favore di ANAC secondo quanto indicato all'art. 2 della delibera ANAC del 21/12/2021, n. 830, per un totale di € 375,00;
- la spesa complessiva da impegnare è pari ad € 1.536,72 di cui € 1.161,72 per spese di pubblicazione in favore di Eurema s.r.l. ed € 375,00 in favore di ANAC;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 17 del 13.09.2022 di approvazione definitiva del DUP 2022/2024, la n. 18 del 13.09.2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n.19 del 13.09.2022 di approvazione della variazione d'urgenza del DUP, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e servizi;
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;

CONSIDERATO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di indire una procedura aperta di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del Campo di atletica Coni sito alla Via Duca D'Aosta di Benevento al Rione Libertà – Bando “ Sport e Periferie” 2020 in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, per l'importo a base di gara di € 808.697,09 di cui € 4.659,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa ;
- 2) di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'ex art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, per un importo a base di gara, di 808.697,09 di cui € 4.659,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- 3) di procedere al suddetto affidamento mediante apposita piattaforma telematica che sarà visibile all'indirizzo: <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>
- 4) di **approvare** lo schema di bando di gara, disciplinare e relativi modelli di partecipazione, che benché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che il suddetto bando e il relativo esito di gara saranno pubblicati, sulla G.U.R.I., e su n. 2 quotidiani di cui 1 a diffusione nazionale e 1 a diffusione locale, sul sito Internet della stazione Appaltante e sul sito del Ministero Infrastrutture;
- 6) di affidare alla Società Eurema s.r.l., con sede in Catania , P.zza della Repubblica 31 (P.IVA 05623520870), per il prezzo complessivo di €. 1.161,72 (preventivi n. 230504112536 e n. 230504112624 del 04/05/2023) il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., e su n. 2 quotidiani di cui 1 a diffusione nazionale e 1 a diffusione locale
- 7) di provvedere con successivo provvedimento a liquidare la somma complessiva di € 1.161,72 in favore di Eurema s.r.l., ad avvenuta pubblicazione del bando di gara e del relativo esito, ed € 375,00 in favore di ANAC, con cadenza quadrimestrale, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2019;
- 8) di stabilire che la Stazione appaltante, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva la facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali;
- 9) di imputare la spesa sul cap. 12249 impegni n. 714-715/2023;
- 10) di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 12) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 13) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 14) di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 15) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Edvige Antonietta Coduto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

