



Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1227 DEL 19/06/2023

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 1178 DEL 09/06/2023 - DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021: RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DAL COMMA 2, LETTERA C), PUNTO 12 E DAL COMMA 2 QUINQUIES, DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N° 59/2021, CONVERTITO CON LEGGE 1 LUGLIO 2021, N°101 - "INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL'AREA INTERNA "TITERNO-TAMMARO" - ANNUALITÀ 2022 (COD. INTERVENTO 01341.ALBN), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.136.419,90 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. - CUI 920027706232023-00095, CUP I17H22001100001, CIG 97952521AA

CIG: 97952521AA CUP: I17H22001100001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto ad emettere il decreto Interministeriale n° 394 del 13/10/2021 (registrato alla Corte dei Conti il 7 novembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 6 dicembre 2021), con il quale sono stati ripartiti i fondi del Piano Complementare al PNRR sugli investimenti per la viabilità delle aree;

Il predetto decreto ha stanziato per l'area interna della Provincia di Benevento, denominata "Tammaro-Titerno", le seguenti somme annuali:

Annualità	D.I. n° 394 del 13/10/2021
2021	€ 413.244,00
2022	€ 1.033.109,00
2023	€ 620.866,00
2024	€ 1.033.109,00
2025	€ 2.066.219,00
2026	€ 1.033.109,00

CONSIDERATO CHE:

Con deliberazione n° 303/2021 è stato stabilito di “*rinviare a successivo atto, all’individuazione del programma degli interventi per il periodo 2022- 2026, elaborato con le indicazioni nel frattempo trasmesse dai Sindaci dell’Area Interna*”;

Con deliberazione Presidenziale n°76 del 29/03/2022 è stato approvato il piano degli interventi da finanziarsi con i fondi del predetto Decreto Interministeriale n° 394 del 13/10/2021, relativo alle annualità 2022-2026, per l’importo complessivo di €5.785.000,00

Con deliberazione Presidenziale n° 334 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di cui all’oggetto, per complessivi €. 1.033.109,00;

DATO ATTO CHE:

Con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.124 del 13/03/2023, in attuazione dell’articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022 n.197, è stato approvato l’Allegato 2 contenente l’elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR per i quali è stata confermata la preassegnazione di risorse a valere sul Fondo Opere Indifferibili – primo semestre 2023 - tra cui figura, in particolare l’intervento in parola per l’importo aggiuntivo di €. 103.310,90;

con deliberazione del Presidente n° 100 dell’11/04/2023 è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2022-2024 comprendente, tra l’altro, la somma aggiuntiva di cui al citato decreto n° 124/2023. la Regione Campania con D.G.R. n° 50 del 08/02/2023, pubblicata sul BURC n° 13 del 13/02/2023 ha approvato il prezzario dei LL.PP. relativo all’anno 2023 per cui il Settore Tecnico ha provveduto ad aggiornare i prezzi unitari contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la citata deliberazione n°334/2022.

CONSIDERATO CHE:

Il Servizio Viabilità ha provveduto a redigere il progetto definitivo-esecutivo composto dai seguenti elaborati:

TAV.	Denominazione
0	Elenco elaborati
1	Relazione tecnica e Q.E.
2	Inquadramento territoriale
3	Computo metrico estimativo
4	Elenco Prezzi
5	Stima incidenza manodopera
6	Stima incidenza sicurezza
7	Piano di sicurezza e coordinamento
8	Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

il quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI A MISURA	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 897.673,86
<i>A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 1.892,33
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 899.566,19
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

B.1 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€	197.904,56
B.2- Imprevisti compreso IVA	€	5.000,00
B.3 - Per spese tecniche per rilievi, progettazione integrale, analisi tecniche, computi metrici capitolati, schemi contratti, direzione lavori, contabilità, liquidazione e collaudo, nonché per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione pari al 10% della voce A.1	€	-
B.4- Incentivo ex. Art. 113 d.Lgs. n° 50/2016 2% della voce A.1	€	17.991,32
B.5 - Per IVA 20% sulla voce B.3 (oneri tecnici)	€	-
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€	14.457,82
B.7 - Pubblicità di gara, oneri ANAC	€	1.500,00
B.8 - Acquisizione di aree	€	-
TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE	€	236.853,71
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€	1.136.419,90

CONSIDERATO CHE:

è necessario procedere con speditezza all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori poiché per l'assegnazione definitiva delle risorse aggiuntive preassegnate all'intervento in oggetto con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.124 del 13/03/2023 a valere sul Fondo Opere Indifferibili – primo semestre 2023, pari ad €. 103.310,90, ai sensi della Legge n.197/2022, commi da 369 a 379 art.1, nonché dell'art. 10 del decreto del M.E.F. 10 febbraio 2023, è necessario che la pubblicazione dei bandi di gara ovvero invio delle lettere di invito avvenga entro il 30 giugno 2023;

DATO ATTO CHE, con determinazione dirigenziale n. 1178 del 09/06/2023, per le motivazioni nella stessa riportate, era stato stabilito quanto segue:

1) **di approvare**, il progetto definitivo-esecutivo denominato “Intervento straordinario di manutenzione della rete viaria dell'Area Interna “Titerno-Tammaro” - Annualità 2022 (codice intervento 01341.AI.BN), per l'importo complessivo di €.1.136.419,90, composto dai seguenti elaborati:

TAV.	Denominazione
0	Elenco elaborati
1	Relazione tecnica e Q.E.
2	Inquadramento territoriale
3	Computo metrico estimativo
4	Elenco Prezzi
5	Stima incidenza manodopera
6	Stima incidenza sicurezza
7	Piano di sicurezza e coordinamento
8	Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 897.673,86
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.892,33

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€	899.566,19
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€	197.904,56
B.2- Imprevisti compreso IVA	€	5.000,00
B.3 - Per spese tecniche per rilievi, progettazione integrale, analisi tecniche, computi metrici capitolati, schemi contratti, direzione lavori, contabilità, liquidazione e collaudo, nonché per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione pari al 10% della voce A.1	€	-
B.4- Incentivo ex. Art. 113 d.Lgs. n° 50/2016 2% della voce A.1	€	17.991,32
B.5 - Per IVA 20% sulla voce B.3 (oneri tecnici)	€	-
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€	14.457,82
B.7 - Pubblicità di gara, oneri ANAC	€	1.500,00
B.8 - Acquisizione di aree	€	-
TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE	€	236.853,71
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)		
	€	1.136.419,90

- 3) **di impegnare** la somma complessiva di €. 1.136.419,90 sul capitolo n°12411.2;
- 4) **di procedere** all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.b) della L.n. 120/2020, mediante procedura negoziata con invito ad operatori economici, iscritti nella short list di questo Ente, all'iniziativa "Opere Stradali OG3" nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, nell'elenco delle imprese di fiducia di questo Ente sul portale <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 7) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 8) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 9) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

CONSIDERATO CHE questa Stazione appaltante ha valutato l'opportunità di provvedere alla realizzazione degli interventi in oggetto favorendo il più ampio accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto del principio di concorrenza;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE per l'individuazione della migliore offerta si ritiene opportuno seguire un approccio efficacia/costo che, nella salvaguardia dell'interesse pubblico di realizzazione dell'intervento, assicuri

il contenimento della spesa e, nel contempo, la realizzazione degli interventi in oggetto con il maggior pregio tecnico e funzionale, anche in considerazione del fatto che tali interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale sono finalizzati al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, per le quali è prevista apposita Strategia nazionale di sviluppo nonché il finanziamento con risorse di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

occorre procedere all'indizione di una procedura aperta di gara ai sensi dell'art. 60 del Codice per l'affidamento dell'appalto dei lavori denominati "*Intervento straordinario di manutenzione della rete viaria dell'Area Interna "Tiverno-Tammaro" - Annualità 2022-* in modalità interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

occorre aggiudicare l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE:

i criteri di valutazione dell'offerta, con i relativi massimi punteggi attribuibili, sono riportati nel "Disciplinare di gara", che benché non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara e del relativo esito di gara sul sito informatico di questo Ente, sulla GURI, su un quotidiano nazionale e uno locale, nonché sulla piattaforma ANAC e sul sito informatico del MIT;

le somme da destinare per le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito di gara nonché per il versamento della contribuzione in favore di ANAC secondo quanto indicato all'art. 2 della delibera ANAC del 20/12/2022, n. 621, saranno impegnate con atto apposito in cui sarà, inoltre, dettagliata la modalità con la quale far gravare la somma complessiva di €. 1.136.419,90 sul capitolo n°12411.2

RITENUTO CHE:

è necessario procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi;

a parziale rettifica della determinazione n.1178 del 09/06/2023, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, risultano essere:

1. Tipo di procedura; una procedura aperta di gara ai sensi dell'art. 60 del Codice;
2. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
3. Termine per la ricezione delle offerte: massimo 30 giorni dall'invito a presentare l'offerta;
4. Durata della prestazione: 120 giorni naturali e continuativi;
5. Tipologia di finanziamento: Fondi Decreto Interministeriale n° 394/2021 e Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.124 del 13/03/2023
6. Importo a base di gara: € 897.673,86, oltre oneri della sicurezza per € 1.892,33.

DATO ATTO CHE con deliberazione Presidenziale n° 100 dell'11/04/2023 è stata approvata la variazione al bilancio 2022-2024 ed al programma triennale 2022-2024, comprendente, tra l'altro, l'intervento in parola.

VISTI E RICHIAMATI:

L'art. 151, co. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

L'art. 163, comma 1, del TUEL che recita “*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato*”;

L'art. 163, comma 5 del TUEL, che precisa: “*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo datato 27/04/2023 ed il connesso verbale di validazione (art. 26, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.) datato 27/04/2023.

VISTI:

il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

lo Statuto;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;

la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;

la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022” e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 17 del 13/09/2022 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023, la n. 18 del 13/09/2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n. 19 del 13/09/2022 di variazione del DUP, del Bilancio di Previsione, del Programma Triennale delle OO.PP. e biennale dei servizi e forniture.

la Deliberazione Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP (di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) per il periodo 2023/2025 e tutti i relativi allegati, attualmente all'attenzione del Consiglio Provinciale per la definitiva approvazione;

la Deliberazione Presidenziale n. 151 del 31/05/2023 di approvazione dello schema del bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/200 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011, attualmente all'attenzione del Consiglio Provinciale per la definitiva approvazione;

RICHIAMATI il Decreto Presidenziale n. 45 del 18/04/2023, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, a parziale rettifica della determinazione n.1178 del 09/06/2023:

- 1) di procedere all'affidamento** dell'intervento in oggetto mediante procedura di gara aperta telematica ai sensi dell'art.60 del d.lgs. n.50/2016;
- 2) di aggiudicare l'appalto** con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- 3) di fare salvo** quanto stabilito con la suddetta determinazione dirigenziale n.1178 del 09/06/2023;
- 4) di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il Funzionario
Ing. Irene Ciardiello

II RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

