



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1138 DEL 01/06/2023

OGGETTO: SP N. 1 “CIARDELLI”. LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA’ PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN). APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER AGGIORNAMENTO PREZZI ANNO 2023. CUP I67H20000930005 CUI L.920027706232022 - 00054

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 229 del 18.10.2019 è stato disposto tra l’altro **di approvare** in linea tecnica lo Studio di Fattibilità - Progetto Preliminare dell’intervento denominato **“SP N. 1 “CIARDELLI”. LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA’ PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN)”**, per un importo complessivo di € **210.000,00**;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 289 del 20.12.2021 è stato disposto:
 - 1) **di approvare** il progetto definitivo dell’intervento denominato **“SP N. 1 “CIARDELLI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA’ PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN)”**, predisposto **dall’ing. dott. arch. Donato ADDONA**;
 - 2) **di approvare** il relativo quadro economico di spesa ammontante a complessivi € **436.367,78**;
- con Determina dirigenziale n. 299 del 16.02.2022 è stato disposto:
 - 1) **di approvare** il progetto esecutivo dell’intervento denominato **“SP N. 1 “CIARDELLI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA’ PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN)”**, predisposto **dall’ing. dott. arch. Donato ADDONA**;
 - 2) **di approvare** il relativo quadro economico di spesa ammontante a complessivi € **436.367,78**;

CONSIDERATO CHE:

- l’ing. dott. arch. Donato ADDONA, su richiesta di questo Ente, ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo dell’intervento in parola, aggiornati al prezzario della Regione Campania 2023, per l’importo complessivo di € **543.150,11**, distinto come segue:

A) LAVORI		
a.1 Lavori a base d'asta		€ 373.955,74
a.2 Oneri specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.482,94
a.3 Oneri generali della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 6.886,84
	sommano A)	€ 383.325,52
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1) Indennità per occupazione temporanea		€ 729,73
b.2) Imprevisti	5%	€ 19.166,28
b.3) Oneri per smaltimento in discarica (compreso IVA 22%)		€ 3.476,41
b.4) Incentivo ufficio ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 7.666,51
b.5) Spese tecniche per D.LL., C.S.E., misure e contabilità lavori		€ 28.312,90
b.6) Spese tecniche collaudo statico e in C.O.		€ 7.530,58
b.7) Autorità di Vigilanza		€ 225,00
b.8) Spese Autorizzazione Sismica e varie		€ 500,00
b.9) IVA su spese tecniche e CNPAIA	22%	€ 7.885,57
b.10) IVA sui lavori e imprevisti	22%	€ 84.331,61
	sommano B)	€ 159.824,59
	totale A)+B)	€ 543.150,11

- allo stato non è stata individuata la fonte di finanziamento dell'intervento.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in linea tecnica, all'approvazione del progetto esecutivo aggiornato al prezzario della Regione Campania anno 2023.

Visto l'art. 33 e segg. del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto l'art. 23 c.16 del D.Lgs. 50/2016.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.,

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di approvare in linea tecnica,** a seguito dell'entrata in vigore in data 13.02.2023 del prezzario regionale aggiornato della Regione Campania, l'aggiornamento del progetto esecutivo redatto dall'ing. **dott. arch. Donato ADDONA** dell'intervento denominato "SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI

RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN)", costituito dai seguenti elaborati tecnici aggiornati:

1. Tav. 4.1 Bis Computo metrico estimativo lavori – Computo metrico estimativo oneri generali della sicurezza – Computo metrico estimativo oneri aggiuntivi per discarica autorizzata
2. Tav. 4.2 Bis Elenco prezzi unitari lavori – Elenco prezzi unitari oneri generali della sicurezza – Elenco prezzi unitari oneri aggiuntivi per discarica autorizzata;
3. Tav. 4.3 Bis Stima incidenza sicurezza – Stima incidenza manodopera;
4. Tav. 4.4 Bis Analisi nuovi prezzi;
5. Tav. 4.5 Bis Quadro economico;
6. Tav. 5.2 Bis Capitolato speciale d'appalto - Schema di Contratto.

2) di approvare il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI			
a.1	Lavori a base d'asta		€ 373.955,74
a.2	Oneri specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.482,94
a.3	Oneri generali della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 6.886,84
	sommano A)		€ 383.325,52
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1)	Indennità per occupazione temporanea		€ 729,73
b.2)	Imprevisti	5%	€ 19.166,28
b.3)	Oneri per smaltimento in discarica (compreso IVA 22%)		€ 3.476,41
b.4)	Incentivo ufficio ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 7.666,51
b.5)	Spese tecniche per D.LL., C.S.E., misure e contabilità lavori		€ 28.312,90
b.6)	Spese tecniche collaudo statico e in C.O.		€ 7.530,58
b.7)	Autorità di Vigilanza		€ 225,00
b.8)	Spese Autorizzazione Sismica e varie		€ 500,00
b.9)	IVA su spese tecniche e CNPAIA	22%	€ 7.885,57
b.10)	IVA sui lavori e imprevisti	22%	€ 84.331,61
	sommano B)		€ 159.824,59
	totale A)+B)		€ 543.150,11

3) di dare atto che l'intervento è previsto nel piano triennale 2022 - 2024 per € 210.000,00, annualità 2023, senza individuazione della fonte di finanziamento;

4) di demandare al dirigente del Settore il compito di provvedere, nella prossima stesura del bilancio triennale 2023 – 2025, all'adeguamento dell'importo dei lavori pari a complessivi € 543.150,11 secondo il quadro economico del progetto esecutivo.

II RUP

f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

