



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1178 DEL 09/06/2023

OGGETTO: DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021: RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DAL COMMA 2, LETTERA C), PUNTO 12 E DAL COMMA 2 QUINQUIES, DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N° 59/2021, CONVERTITO CON LEGGE 1 LUGLIO 2021, N°101. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL'AREA INTERNA "TITERNO-TAMMARO" - ANNUALITÀ 2022 (COD. INTERVENTO 01341.ALBN), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.136.419,90. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2, LETT. B) L. 120/2020 CUI 920027706232022-000174

CIG: 97952521AA CUP: I17H22001100001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto ad emettere il decreto Interministeriale n° 394 del 13/10/2021 (registrato alla Corte dei Conti il 7 novembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 6 dicembre 2021), con il quale sono stati ripartiti i fondi del Piano Complementare al PNRR sugli investimenti per la viabilità delle aree;
- Il predetto decreto ha stanziato per l'area interna della Provincia di Benevento, denominata "Tammaro-Titerno", le seguenti somme annuali:

Annualità	D.I. n° 394 del 13/10/2021
2021	€ 413.244,00
2022	€ 1.033.109,00
2023	€ 620.866,00
2024	€ 1.033.109,00
2025	€ 2.066.219,00
2026	€ 1.033.109,00

CONSIDERATO CHE:

- Con deliberazione n° 303/2021 è stato stabilito di “*rinviare a successivo atto, all’individuazione del programma degli interventi per il periodo 2022- 2026, elaborato con le indicazioni nel frattempo trasmesse dai Sindaci dell’Area Interna*”;
- Con deliberazione Presidenziale n°76 del 29/03/2022 è stato approvato il piano degli interventi da finanziarsi con i fondi del predetto Decreto Interministeriale n° 394 del 13/10/2021, relativo alle annualità 2022-2026, per l’importo complessivo di €5.785.000,00
- Con deliberazione Presidenziale n° 334 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di cui all’oggetto, per complessivi €. 1.033.109,00;

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.124 del 13/03/2023, in attuazione dell’articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022 n.197, è stato approvato l’Allegato 2 contenente l’elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR per i quali è stata confermata la preassegnazione di risorse a valere sul Fondo Opere Indifferibili – primo semestre 2023 - tra cui figura, in particolare l’intervento in parola per l’importo aggiuntivo di €. 103.310,90;
- con deliberazione del Presidente n° 100 dell’11/04/2023 è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2022-2024 comprendente, tra l’altro, la somma aggiuntiva di cui al citato decreto n° 124/2023.
- la Regione Campania con D.G.R. n° 50 del 08/02/2023, pubblicata sul BURC n° 13 del 13/02/2023 è stato approvato il prezzario dei LL.PP. relativo all’anno 2023 per cui il Settore Tecnico ha provveduto ad aggiornare i prezzi unitari contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la citata deliberazione n°334/2022.

CONSIDERATO CHE:

- Il Servizio Viabilità ha provveduto a redigere il progetto definitivo-esecutivo composto dai seguenti elaborati:

TAV.	Denominazione
0	Elenco elaborati
1	Relazione tecnica e Q.E.
2	Inquadramento territoriale
3	Computo metrico estimativo
4	Elenco Prezzi
5	Stima incidenza manodopera
6	Stima incidenza sicurezza
7	Piano di sicurezza e coordinamento
8	Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

- il quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 897.673,86
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.892,33
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 899.566,19

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>B.1 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)</i>	€ 197.904,56
<i>B.2- Imprevisti compreso IVA</i>	€ 5.000,00
<i>B.3 - Per spese tecniche per rilievi, progettazione integrale, analisi tecniche, computi metrici capitolati, schemi contratti, direzione lavori, contabilità, liquidazione e collaudo, nonché per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione pari al 10% della voce A.1</i>	€ -
<i>B.4- Incentivo ex. Art. 113 d.Lgs. n° 50/2016 2% della voce A.1</i>	€ 17.991,32
<i>B.5 - Per IVA 20% sulla voce B.3 (oneri tecnici)</i>	€ -
<i>B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di scarica</i>	€ 14.457,82
<i>B.7 - Pubblicità di gara, oneri ANAC</i>	€ 1.500,00
<i>B.8 - Acquisizione di aree</i>	€ -
TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE	€ 236.853,71
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 1.136.419,90

RITENUTO CHE:

- è necessario procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi;
- appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività, di affidare il predetto intervento ad una ditta inserita nella short list di questo Ente in possesso dei requisiti per l'esecuzione degli interventi;
- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, risultano essere:
 1. Tipo di procedura; procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020.
 2. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c.4 lett.a) e c) del Codice;
 3. Termine per la ricezione delle offerte: massimo 30 giorni dall'invito a presentare l'offerta;
 4. Durata della prestazione: 120 giorni naturali e continuativi;
 5. Tipologia di finanziamento: Fondi Decreto Interministeriale n° 394/2021 e Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.124 del 13/03/2023
 6. Importo a base di gara: € 897.673,86, oltre oneri della sicurezza per € 1.892,33.

DATO ATTO CHE con deliberazione Presidenziale n° 100 dell'11/04/2023 è stata approvata la variazione al bilancio 2022-2024 ed al programma triennale 2022-2024, comprendente, tra l'altro, l'intervento in parola.

VISTI E RICHIAMATI:

- L'art. 151, co. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- L'art. 163, comma 1, del TUEL che recita *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”*;

➤ L'art. 163, comma 5 del TUEL, che precisa: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

CONSIDERATA l'urgenza a provvedere alla realizzazione degli interventi in oggetto al fine di assicurare la manutenzione della rete stradale.

RITENUTO di affidare gli interventi in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L.n° 120/2020.

VISTE le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo datato 27/04/2023 ed il connesso verbale di validazione (art. 26, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.) datato 27/04/2023.

RITENUTO altresì di individuare gli operatori economici tra quelli iscritti nella categoria OG3, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, nell'elenco delle imprese di fiducia di questo Ente sul portale <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022” e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 17 del 13/09/2022 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023, la n. 18 del 13/09/2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n. 19 del 13/09/2022 di variazione del DUP, del Bilancio di Previsione, del Programma Triennale delle OO.PP. e biennale dei servizi e forniture.

RICHIAMATI il Decreto Presidenziale n. 45 del 18/04/2023, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare**, per le motivazioni sopra riportate, il progetto definitivo-esecutivo denominato “*Intervento straordinario di manutenzione della rete viaria dell’Area Interna “Titerno-Tammaro” - Annualità 2022* (codice intervento 01341.AI.BN), per l’importo complessivo di €.1.136.419,90, composto dai seguenti elaborati:

TAV.	Denominazione
0	Elenco elaborati
1	Relazione tecnica e Q.E.
2	Inquadramento territoriale
3	Computo metrico estimativo
4	Elenco Prezzi
5	Stima incidenza manodopera
6	Stima incidenza sicurezza
7	Piano di sicurezza e coordinamento
8	Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

- 2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 897.673,86
<i>A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 1.892,33
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 899.566,19
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>B.1 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)</i>	€ 197.904,56
<i>B.2- Imprevisti compreso IVA</i>	€ 5.000,00
<i>B.3 - Per spese tecniche per rilievi, progettazione integrale, analisi tecniche, computi metrici capitolati, schemi contratti, direzione lavori, contabilità, liquidazione e collaudo, nonché per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione pari al 10% della voce A.1</i>	€ -
<i>B.4- Incentivo ex. Art. 113 d.Lgs. n° 50/2016 2% della voce A.1</i>	€ 17.991,32
<i>B.5 - Per IVA 20% sulla voce B.3 (oneri tecnici)</i>	€ -
<i>B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica</i>	€ 14.457,82
<i>B.7 - Pubblicità di gara, oneri ANAC</i>	€ 1.500,00
<i>B.8 - Acquisizione di aree</i>	€ -
TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE	€ 236.853,71

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 1.136.419,90

- 3) **di impegnare** la somma complessiva di €. 1.136.419,90 sul capitolo n°12411.2;
- 4) **di procedere** all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.b) della L.n. 120/2020, mediante procedura negoziata con invito ad operatori economici, iscritti nella short list di questo Ente, all'iniziativa "Opere Stradali OG3" nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, nell'elenco delle imprese di fiducia di questo Ente sul portale <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 7) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 8) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 9) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.05		12411.2	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
489	N. 0	€ 723.419,90	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

DECRETO INTERMINISTERIALE N°394 DEL 13/10/2021.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL'AREA INTERNA "TITERNO-TAMMARO" - ANNUALITÀ 2022 (COD. INTERVENTO 01341.AI.BN)

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)