



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1760 DEL 25/08/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SEDE DEL LICEO CLASSICO “P.GIANNONE” DI BENEVENTO”. PNRR – M4C1I 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”. INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.161.742,31. CUP: I85B18000520002 – CIG: A006A66E51

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 620 del 04/06/2018, la Regione Campania ha avviato la Programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, approvando con il medesimo atto, l'Avviso Pubblico, predisposto dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili - UOD Edilizia Scolastica, finalizzato alla compilazione, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati con il Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47 e con la Delibera di Giunta Regionale n. 259 del 02 maggio 2018, del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 della Regione Campania, denominato PTES 2018-2020, per l'individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di proprietà degli Enti locali.
- il PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA è utilizzato per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica di cui al Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018.
- il Settore Tecnico di questa Amministrazione provinciale ha elaborato, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il progetto definitivo relativo ai Lavori di “Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico P.Giannone di Benevento” per un importo complessivo di € 2.874.311,19;
- la Provincia di Benevento ha presentato istanza di ammissione alla formazione del Piano regionale per l'Edilizia Scolastica - PTES 2018-2020 della Regione Campania del progetto per la realizzazione dei lavori di “Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico P.Giannone di Benevento” avente un importo complessivo di € 2.874.311,19, in quanto proprietaria e titolare delle competenze di cui all'art.3 della legge 11/01/1996, n. 23;

- con delibera Presidenziale n. 281 del 04/07/2018, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di “Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico P.Giannone di Benevento” per l’importo complessivo di € 2.874.311,19;
- il progetto è stato ammesso al PTES 2018-2020 della Regione Campania per l’importo complessivo del finanziamento pari € 2.874.311,19.
- con decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del 21 giugno 2019, n. 251 sono state ammesse a finanziamento candidature presentate nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 6988 del 6 marzo 2019, per la concessione di contributi per la progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici tra i quali figura anche il Liceo Classico P.Giannone di Benevento;
- con determinazione dirigenziale n.670 del 28.04.2021, a valere sulle risorse assegnate con il decreto di cui al punto precedente, è stato affidato l’incarico relativo alla progettazione esecutiva di interventi di Messa in sicurezza dell’edificio scolastico - Liceo Classico P. Giannone di Benevento, ai sensi dell’art. 42 del DL del 28 settembre 2018, n. 109, all’arch. Giovanni Picolli iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Napoli al n. 10475;
- il Ministero dell’Istruzione, con Decreto 23 giugno 2021, n. 192 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 10 novembre 2021) ha approvato il riparto, tra le regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e ha individuato gli interventi da finanziare;
- nell’allegato “A” del richiamato D.M. Istruzione è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato “Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico P.Giannone di Benevento”, finanziato per l’importo complessivo di € 2.874.311,19;
- il predetto intervento è compreso tra i c.d. progetti in essere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 –“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”;
- con decreto presidenziale n.90 del 04/08/2022 di conferma dell’incarico dirigenziale del Settore tecnico Edilizia pubblica – Edilizia scolastica all’Ing. Angelo Carmine Giordano lo stesso ha assunto l’incarico di RUP dell’intervento in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- il Progetto Esecutivo dell’intervento in oggetto, redatto dall’Arch. Picolli Giovanni per l’ importo complessivo corrispondente all’importo finanziato, pari ad € 2.874.311,19 è stato consegnato all’Amministrazione Provinciale in data 21/04/2022 prot. n.9248;
- ai fini della realizzazione dell’intervento è stato sottoscritto con il Ministero dell’istruzione l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto, assunto al prot. n° 0103788 del 06/12/2022;
- il MIUR ha effettuato il versamento dell’anticipazione di € 574.862,24, pari al 20% del finanziamento, alla Tesoreria di questo Ente, giusta reversale di incasso n. 358 del 20/03/2023;

PRESO ATTO CHE:

- con D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, all’art. 26, è stato disposto l’aggiornamento dei prezzi per gli interventi da porre in gara e precisamente : “Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari, aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3” e art. 1 commi da 369 a 374 della L. 197/22 (Legge di Bilancio);

PRESO ATTO, INOLTRE, CHE:

- il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul FOI - II semestre 2023(Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023;
- il contributo aggiuntivo assegnato all'intervento di cui è pari ad € 287.431,12;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 18713 del 24/07/2023, il RUP, considerata la necessità di rimodulare il Progetto Esecutivo al fine di considerare le maggiori risorse riconosciute, ha richiesto al progettista arch. Giovanni Piccoli, di apportare le necessarie variazioni al progetto già trasmesso per un importo complessivo pari a € 3.161.742,31;
- in data 08/08/2023, con nota protocollo n. 19857, il professionista incaricato ha trasmesso il Progetto Esecutivo relativo ai Lavori di “Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico P.Giannone di Benevento” aggiornato all'importo del Decreto MEF-RGS n. 175/2023;
- il progetto aggiornato è stato sottoposto alla procedura di verifica ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 08.08.2023 dall'arch. Giancarlo Marcarelli, funzionario tecnico in servizio presso il Settore Tecnico di questa Amministrazione provinciale, in contraddittorio con il tecnico progettista i cui esiti sono riportati nel verbale del 08/08/2023;
- il Responsabile del Procedimento, a seguito della verifica positiva del progetto, ha ritenuto il progetto meritevole di validazione, in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare, giusta validazione rilasciata in data 10.08.2023, allegata agli atti;
- con Deliberazione presidenziale n. 222 del 21/08/2023 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica e contabile il progetto esecutivo, da porre a base di gara, dei Lavori di “Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico P.Giannone di Benevento” - CUP: I85B18000520002, dell'importo complessivo pari a € 3.161.742,31;

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento in oggetto è inserito tra i progetti “in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), collocandosi nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”;
- l'articolo 225, comma 8, del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede che *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”*;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 308 del 28/11/2022 è stata individuata quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, la data del 15 settembre 2023;

RITENUTO doversi procedere all'individuazione dell'operatore economico per la realizzazione dell'intervento in oggetto mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023, ponendo a base di gara il

suddetto progetto esecutivo, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la documentazione di gara predisposta dal RUP composta da: schema di bando di gara e modelli allegati, schema del disciplinare di gara, determinazione dei corrispettivi, patto di integrità, tutti atti propedeutici necessari per l'indizione della procedura di selezione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, capitolato generale e speciale d'appalto, nonché documentazione allegata al bando;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023;
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: individuazione di un operatore economico a cui affidare, attraverso l'espletamento di una procedura di gara aperta per via telematica, l'esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico P.Giannone di Benevento";
- gli obblighi contrattuali, le clausole ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato generale e speciale d'appalto, nonché nella documentazione allegata al bando;
- i criteri di valutazione dell'offerta, con i relativi massimi punteggi attribuibili, sono riportati nel "Disciplinare di gara", che benché non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE:

- secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara e del relativo esito di gara sul sito informatico di questo Ente, sulla GURI, su un quotidiano nazionale e uno locale, nonché sulla piattaforma ANAC e sul sito informatico del MIT;
- al fine di procedere alla pubblicazione del bando e del relativo esito di gara sono stati acquisiti i preventivi di spesa della EUREMA s.r.l., con sede in Catania, P.zza della Repubblica n° 31 (P.IVA 05623520870), la quale ha offerto il prezzo complessivo di €. 1.264,20, IVA compresa (preventivo avviso n. 230809123100 del 09/08/2023 e preventivo esito n.230809123126 del 09/08/2023);
- in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n°266/2005 questa Stazione Appaltante è tenuta al versamento della contribuzione in favore di ANAC secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 (GU Serie Generale n. 58 del 09.03.2023), per un importo pari ad € 660,00;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

- il D.L. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni:

- la Deliberazione Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione n. 208 del 31/07/2023 del Presidente della Provincia di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, di nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI PROCEDERE** all'individuazione dell'operatore economico, mediante procedura aperta esclusivamente in modalità telematica con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dei lavori di “Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico P.Giannone di Benevento”, il cui importo a base di gara è pari ad € 2.585.547,20, IVA e oneri di legge esclusi, di cui € 7.528,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come meglio specificato nel quadro economico di cui alla Deliberazione Presidenziale n. 222 del 21/08/2023;
- 2) **DI APPROVARE**:
 - 1) le modalità e i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi come definiti dell'allegato “Disciplinare di gara” allegato al presente provvedimento;
 - 2) lo schema di bando di gara, disciplinare e relativi modelli di partecipazione, che benché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DEMANDARE** alla SUA della Provincia di Benevento l'indizione e l'espletamento della procedura aperta di gara per l'affidamento dei lavori di “Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico P.Giannone di Benevento” in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;

- 4) **DI DARE ATTO** che le risorse occorrenti stimate in complessivi € 3.161.742,31 sono finanziate per l'importo di € 2.874.311,19 con Decreto Ministeriale n. 192/2021 a valere su fondi PNRR stanziati dall'Unione europea nell'ambito del NextGenerationEU Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” nonché per l'importo aggiuntivo di € 287.431,12 con Decreto RGS n. 175/2023 a valere sul FOI (Fondo Opere Indifferibili) 2023 – II semestre.
- 5) **DI DARE ATTO CHE:**
- 1) Le risorse occorrenti per la realizzazione dell'intervento, pari all'importo complessivo di € 3.161.742,31 come dettagliato al punto precedente, risultano stanziate sul Capitolo n. 11809.4;
 - 2) l'intervento è compreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 per l'importo complessivo di € 3.161.742,31 (CUI L.920027706232023-00028);
 - 3) il CIG assegnato alla procedura di gara è: A006A66E51;
 - 4) la Stazione appaltante, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva la facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali;
- 6) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € 3.161.742,31 sul Capitolo n. 11809.4 nel modo seguente:
- 1) € 1.264,20 mediante assunzione di impegno di spesa in favore di EUREMA s.r.l., per spese di pubblicazione del bando di gara e dell'esito di gara;
 - 2) € 660,00 mediante assunzione di impegno di spesa per versamento contributo in favore di ANAC secondo quanto indicato all'art. 2 della delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022;
 - 3) € 572.938,04 mediante assunzione di impegno di spesa sul Bilancio 2023;
 - 4) € 1.486.880,07 mediante prenotazione di spesa sul Bilancio 2024;
 - 5) € 1.100.000,00 mediante prenotazione di spesa sul Bilancio 2025
- 7) **DI PROVVEDERE** con successivo provvedimento a liquidare la somma complessiva di € 1.264,20 in favore di EUREMA s.r.l, ad avvenuta pubblicazione del bando di gara e del relativo esito, ed € 660,00 in favore di ANAC, con cadenza quadrimestrale, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2019;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 10) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 11) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 12) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 13) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Fioravante Carmine Di Donato)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	04.05	11809.4	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
660	N. 0	€ 1.264,20	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

EUREMA SRLS

Descrizione Impegni Assunti

PNRR – M4C11 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”. INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 SPESE PUBBLICITA’

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	04.05	11809.4	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
661	N. 0	€ 660,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Descrizione Impegni Assunti

P.GIANNONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C11 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”. INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N.175/2023 CONTRIBUTO ANTICORRUZIONE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)