



**Provincia di Benevento**  
**SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA -**  
**MANUTENZIONI**  
*Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica*

**DETERMINAZIONE N. 1730 DEL 17/08/2023**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “E.MEDI”” DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. PNRR – M4C1I3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”. INTERVENTO FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N. 175/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.200.011,00.**

**CUP: I32H18000160002**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione n. 277 del 04/07/2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di sostituzione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo, per un importo complessivo di € 2.293.381,00, di cui € 1.755.000,00 per lavori, incluso € 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 548.381,00 per somme a disposizione;
- con la predetta deliberazione è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il geom. Antonio SATERIALE;
- con determinazione n. 477 del 17/03/2021, preso atto dell’attività istruttoria della Regione Campania che rideterminava il contributo massimo concedibile in € 2.000.010,00, fu approvato il quadro economico di spesa, rimodulato in riduzione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell’importo complessivo di € 2.000.010,00, rinviando al progetto definitivo la determinazione di eventuali costi eccedenti quello finanziato, da porre a carico dell’Ente;
- il Ministero dell’Istruzione, con Decreto 23 giugno 2021, n. 192 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 10 novembre 2021) ha approvato il riparto, tra le regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e ha individuato degli interventi da finanziare;
- nell’allegato “A” del richiamato D.M. Istruzione è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo, finanziato per l’importo complessivo di €2.000.010,00;

- il predetto intervento è confluito tra i c.d. progetti in essere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3;
- è stato sottoscritto con il Ministero dell'istruzione l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 308 del 28/11/2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 15 settembre 2023;
- il MIUR ha effettuato il versamento dell'anticipazione di € 400.002,00, pari al 20% del finanziamento, alla Tesoreria di questo Ente, giusta reversale di incasso n. 359 del 20/03/2023;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul FOI - II semestre 2023 (Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione n. 210 del 31/07/2023 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo generale aggiornato all'anno 2023, dell'intervento di sostituzione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo, dell'importo complessivo di € 5.336.000,00, di cui € 4.180.995,90 per lavori, incluso € 88.053,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.155.004,10 per somme a disposizione, ed è stata disposta la realizzazione di un lotto funzionale contenuto nell'importo finanziato con D.M. 192/2021 incrementato del 10% ai sensi del decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023, per l'importo complessivo di € 2.200.011,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1632 del 02/08/2023 è stato affidato alla OFFTEC s.r.l. l'incarico per la redazione del progetto definitivo stralcio primo lotto funzionale, per complessivi € 2.200.011,00;
- in data 07/08/2023 con nota protocollo n. 19678 la OFFTEC s.r.l. ha trasmesso il progetto definitivo stralcio primo lotto funzionale dell'intervento di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, dell'edificio sede del Liceo Scientifico di San Bartolomeo in Galdo, costituito dagli elaborati elencati all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione n. 1686 del 09/08/2023 è stato stabilito quanto segue:
  1. di approvare il Progetto Definitivo Stralcio Primo Lotto Funzionale, dell'intervento di "sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo, dell'importo complessivo di € 2.200.011,00, pari all'importo finanziato con D.M. 192/2021 (€ 2.000.010,00) incrementato del 10% (€ 200.001,00) ai sensi del decreto MEF RGS n. 175 dell'11 luglio 2023, ripartito come al quadro economico sopra riportato;
  2. di prendere atto che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati progettuali elencati in precedenza;
  3. di dare atto che l'intervento è compreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 per l'importo complessivo di € 2.200.011,00 (annualità 2023 € 400.002,00, annualità 2024 €

1.600.008,00, annualità 2025 € 200.001,00), (CUI L.920027706232023-00124), approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 208 del 31/07/2023 di Variazione al Bilancio;

4. di dare atto che la spesa di € 2.200.011,00 è prevista al capitolo 11809.1 del bilancio pluriennale 2023/2025 – finanziato con fondi del D.M. Istruzione 23 giugno 2021 n. 192;
5. di dare atto altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023, ha assegnato alle opere indifferibili (FOI) 2023 per gli interventi previsti dal PNRR, un incremento del finanziamento di € 200.001,00, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il progetto è munito dei prescritti pareri e autorizzazioni (permesso di costruire n. 04 del 04/07/2023 e parere VV.FF. del 7/3/2023) ed è stato sottoposto alla procedura di verifica ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 i cui esiti sono riportati nel verbale del 07/08/2023;
- il Responsabile del Procedimento, a seguito della verifica positiva del progetto eseguita dall'ing. Michele BORRELLI, quale funzionario tecnico in servizio presso il Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica, ha ritenuto il progetto meritevole di validazione, in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare, giusta validazione rilasciata in data 08/08/2023 allegata agli atti;

#### **CONSIDERATO, ALTRESI, CHE:**

- l'intervento in oggetto è inserito tra i progetti "in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- trova applicazione l'art 48 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) rubricato "Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC" che, al comma 5, ammette l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica;
- l'articolo 225, comma 8, del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede che *"in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 308 del 28/11/2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, i cui termini di aggiudicazione non fossero ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto, finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 15 settembre 2023;

**RITENUTO** doversi procedere all'individuazione dell'operatore economico per la realizzazione dell'intervento in oggetto mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023, ponendo a base di gara il progetto definitivo, per l'affidamento congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 225 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice;

**VISTO** l'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTA** la documentazione di gara predisposta dal RUP composta da: schema di bando di gara e modelli allegati, schema del disciplinare di gara, determinazione dei corrispettivi, patto di integrità, tutti atti propedeutici necessari per l'indizione della procedura di selezione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, capitolato generale e speciale d'appalto, nonché documentazione allegata al bando;

**VISTO** l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023;
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: individuazione di un operatore economico a cui affidare, attraverso l'espletamento di una procedura di gara aperta per via telematica, i servizi relativi alla progettazione esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori relativi al progetto "Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "E.Medi" di San Bartolomeo in Galdo;
- gli obblighi contrattuali, le clausole ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato generale e speciale d'appalto, nonché nella documentazione allegata al bando;
- i criteri di valutazione dell'offerta, con i relativi massimi punteggi attribuibili, sono riportati nel "Disciplinare di gara", che benché non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO CHE:**

- secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara e del relativo esito di gara sul sito informatico di questo Ente, sulla GURI, su un quotidiano nazionale e uno locale, nonché sulla piattaforma ANAC e sul sito informatico del MIT;
- al fine di procedere alla pubblicazione del bando e del relativo esito di gara sono stati acquisiti i preventivi di spesa della Lexmedia s.r.l., con sede in Roma, via Zambonini n° 26 (P.IVA 09147251004), la quale ha offerto il prezzo complessivo di € 1.469,01 IVA compresa (preventivo n. 5039 dell'11/08/2023);
- in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n°266/2005 questa Stazione Appaltante è tenuta al versamento della contribuzione in favore di ANAC secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 (GU Serie Generale n. 58 del 09.03.2023), per un importo pari ad € 660,00;

**VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;

- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

**VISTE** le Deliberazioni:

- la Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Deliberazione Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione n. 208 del 31/07/2023 del Presidente della Provincia di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023;

**RICHIAMATO** il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, di nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;

**RICHIAMATO** il Decreto Presidenziale n. 99 del 04.07.2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano, dirigente, veniva nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzioni, quale sostituto dell'ing. Salvatore Minicozzi, dal 14/08/2023 al 18/08/2023;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

**D E T E R M I N A**

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI PROCEDERE** all'individuazione dell'operatore economico, mediante procedura aperta esclusivamente in modalità telematica con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al progetto "Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "E.Medi"" di San Bartolomeo in Galdo, il cui importo a base di gara è pari ad € 1.737.269,40 IVA e oneri di legge esclusi, di cui € 41.958,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 47.325,43 per progettazione esecutiva;
- 2) **DI APPROVARE:**
  - 1) lo schema di bando di gara, disciplinare e relativi modelli di partecipazione, che benché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
  - 2) le modalità e i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi come definiti dell'allegato "Disciplinare di gara"
- 3) **DI DEMANDARE** alla SUA della Provincia di Benevento l'indizione e l'espletamento della procedura aperta di gara per l'affidamento dell'appalto integrato della Progettazione esecutiva ed Esecuzione dei lavori relativi al progetto "Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "E.Medi"" di San Bartolomeo in Galdo in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;
- 4) **DI DARE ATTO** che le risorse occorrenti stimate in complessivi € 2.200.011,00 sono finanziate per l'importo di €2.000.010,00 con Decreto Ministeriale n. 192/2021 a valere su fondi PNRR stanziati dall'Unione europea nell'ambito del NextGenerationEU Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” nonché per l'importo aggiuntivo di € 200.001,00 con Decreto RGS n. 175/2023 a valere sul FOI (Fondo Opere Indifferibili) 2023 – II semestre.
- 5) **DI DARE ATTO, CHE:**
  - 1) Le risorse occorrenti per la realizzazione dell'intervento, pari all'importo complessivo di € 2.200.011,00 come dettagliato al punto precedente, risultano stanziato sul Capitolo n. 11809.1;
  - 2) l'intervento è compreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 per l'importo complessivo di € 2.200.011,00 (annualità 2023 € 400.002,00, annualità 2024 € 1.600.008,00, annualità 2025 € 200.001,00) (CUI L.920027706232023-00124);
  - 3) il CIG assegnato alla procedura di gara è: A00501244E;
  - 4) la Stazione appaltante, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva la facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali;
- 6) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € 2.200.011,00 sul capitolo 11809.1 nel modo seguente:
  - 1) € 17.294,63 per l'attività di redazione del Progetto definitivo stralcio primo lotto funzionale alla OFFTEC s.r.l., impegno n. 2214/2023 (impegnati con determinazione dirigenziale n.1632 del 02/08/2023);

- 2) € 1.469,01 mediante assunzione di impegno di spesa in favore di Lexmedia per spese di pubblicazione del bando di gara e dell'esito di gara;
  - 3) € 660,00 mediante assunzione di impegno di spesa per versamento contributo in favore di ANAC secondo quanto indicato all'art. 2 della delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022;
  - 4) € 380.578,36 mediante prenotazione di spesa sul Bilancio 2023;
  - 5) € 1.600.008,00 mediante prenotazione di spesa sul Bilancio 2024;
  - 6) € 200.001,00 mediante prenotazione di spesa sul Bilancio 2025
- 7) **DI PROVVEDERE** con successivo provvedimento a liquidare la somma complessiva di € 1.469,01 in favore di Lexmedia, ad avvenuta pubblicazione del bando di gara e del relativo esito, ed € 660,00 in favore di ANAC, con cadenza quadrimestrale, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2019;
  - 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
  - 9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
  - 10) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
  - 11) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
  - 12) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
  - 13) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**II RUP**

*f.to (SATERIALE ANTONIO)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Fioravante Carmine Di Donato)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*



ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO  
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.05		11809.1	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
648	N. 0	€ 380.578,36	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO "E.MEDI"” DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. PNRR – M4C1I3.3**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.05		11809.1	2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
648	N. 0	€ 1.600.008,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO "E.MEDI"” DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. PNRR – M4C1I3.3**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.05		11809.1	2025
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
648	N. 0	€ 200.001,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO "E.MEDI"” DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. PNRR – M4C1I3.3**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*