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REPUBBLICA ITALIANA 

Rep. n. 2881                              di data 22.11.2022 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

OGGETTO: affidamento appalto pubblico per la progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché per l’esecuzione dei 

lavori di abbattimento e ricostruzione dell’istituto tecnico commerciale “G. Alberti” di 

Benevento Cig 8565750882 Cup I88E18000180002. 

L’anno duemilaventidue addì 22 (ventidue) del mese di novembre alle ore     

12.48 in Benevento presso gli uffici della Segreteria Generale della 

Provincia AVANTI A ME dott.ssa Maria Luisa Dovetto Segretario Generale 

della Provincia di Benevento, autorizzata a rogare i contratti in nome e per 

conto della Provincia di Benevento ai sensi e per gli effetti di cui all’art 97 

del D. Lgs 267/2000 

SONO COMPARSI 

DA UNA PARTE:  la PROVINCIA DI BENEVENTO con sede in Benevento 

alla piazza Castello-Rocca dei Rettori, codice fiscale n. 92002770623, qui 

rappresentata dall’ing. Angelo Carmine Giordano nato a  il 

 dirigente del settore tecnico giusta decreto del Presidente della 

Provincia n. 73 del 14.12.2021. 

DALL’ALTRA: il sig. CINELLI ERMETE nato a  codice 

fiscale   legale rappresentante dell’impresa “Poseidon 

Consorzio Stabile  – società consortile a r.l.” con sede legale  in Miglianico 

(CH) alla via G. D’Annunzio, n. 1,  codice fiscale, partita iva e numero di 

iscrizione al registro delle imprese di Chieti 02686030699, iscritta al R.E.A. 

di Chieti con il n. 411516.  
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Detti comparenti mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale: 

PREMETTONO CHE 

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 274 del 4.7.2018 è 

stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell’intervento 

denominato lavori di abbattimento e ricostruzione dell’istituto tecnico 

commerciale “G. Alberti” di Benevento per l’importo complessivo di € 

6.455.164,52;  

- con determinazione dirigenziale n. 2681 del 22.12.2020 è stata indetta 

apposita gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D. Lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione della progettazione esecutiva, del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed dell’esecuzione 

del suddetto intervento, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi  dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo a base di 

gara di € 5.125.268,84;    

- in data 04/01/2021 prot. n. 52 è stato pubblicato il relativo bando di gara 

con scadenza del termine di presentazione delle offerte entro le h 13,00 del 

giorno 29.1.2021;  

- con provvedimento dirigenziale n. 49 del 15.1.2021 è stato così  rettificato 

il disciplinare di gara ed il quadro economico di spesa: 

 € 4.979.300,00 (di cui € 3.924.725,91 per lavori a corpo soggetti a 

ribasso; € 896.274,00 per costo della manodopera soggetto a 

ribasso; € 158.300,09 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso); 

 € 137.773,88 per spese di progettazione esecutiva e coordinamento 
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della sicurezza in fase di progettazione; 

-  in data 18.1.2021 n. registro 145 si è provveduto alla pubblicazione di 

avviso di rettifica del bando di gara e differimento del termine di ricevimento 

delle offerte alle h 13,00 del giorno 8.2.2021; 

- a seguito dell’esperimento di gara, ed in esito alla conclusione delle 

operazioni di controllo della documentazione amministrativa il seggio 

monocratico di gara, nella persona del responsabile del servizio appalti 

della Provincia, ha stabilito di ammettere alla gara nove operatori 

economici,  giusta verbale n. 7 dell’8.3.2021, 

- con il medesimo verbale di gara n. 7 dell’8.3.2021 è stato, altresì, deciso di 

trasmettere gli atti di gara alla commissione giudicatrice nominata, ai sensi 

dell’art. 77 del d. Lgs. 50/2016, con determina n. 550 dell’1.4.2021;  

- terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche,  e dei servizi tecnici, l’intervento di che trattasi è stato 

provvisoriamente aggiudicato all’impresa “Poseidon Consorzio Stabile s.c. a 

r.l.” (nel prosieguo del contratto chiamata “Consorzio”) collocata al primo 

posto in graduatoria con il punteggio complessivo di 98,15  di cui punti 

80,00 per l’offerta tecnica,  punti 8,152 per l’offerta economica, punti 7,00 

per l’offerta tempo e punti 3,00 per tempo di progettazione, pari ad  un 

ribasso del 3,79% sull’importo a base di gara, giusta verbale della 

commissione di gara n. 12 del 18.5.2021; 

- l’offerta presentata dal Consorzio  è risultata essere anormalmente bassa 

ai sensi dell’art. 97, c. 3 del D. Lgs n. 50/2016 per cui, con nota prot. n. 

13143 del 20.5.2021, sono state richieste al “Consorzio” le necessarie 

spiegazioni scritte a comprova della congruità della propria offerta; 
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- con risposta prot. n. 14164 del 7.6.2021, il “Consorzio” ha trasmesso a 

questo Ente tutte le spiegazioni richieste ed il responsabile unico del 

procedimento, ritenendole adeguate, con nota prot. n. 15372 del 21.6.2021 

ha attestato la congruità dell’offerta presentata in sede di gara e, pertanto,  

ha proposto l’aggiudicazione in favore del “Consorzio”; 

- previe verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 

finanziaria e tecnico professionale del “Consorzio”, con determinazione  n. 

1101 del 29.6.2021, l’appalto è stato definitivamente aggiudicato a 

“Poseidon Consorzio Stabile s.c. a r.l. – capogruppo mandatario” e al R.T.P. 

mandante per la progettazione esecutiva dei lavori “Teknaproject s.r.l.  per 

l’importo  netto di € 4.929.136,35 (di cui € 4.796.584,10 per lavori al netto 

del ribasso offerto del 3,79% ed € 132.552,35 per spese di progettazione 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) oltre 

oneri di legge ed iva; 

-con provvedimento dirigenziale n. 1820 dell’1.10.2021, nel modificare 

parzialmente il dispositivo della suddetta determina 1101/2021, è stato 

stabilito: 

 Di dare atto che il Consorzio Poseidon è risultato aggiudicatario 

dell’appalto di che trattasi in qualità di Consorzio Stabile e operatore 

economico singolo, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera c) del D. 

Lgs. n. 50/2016;   

 Di dare atto che il Consorzio Poseidon ha indicato il costituendo 

R.T.P. tra la “Teknaproject s.r.l.” ed il geol. Massimo Danna quale 

operatore economico qualificato del quale il suddetto consorzio 

intende avvalersi per la progettazione esecutiva dei lavori; 
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 Di aggiudicare in via definitiva l’appalto in questione, a rettifica del 

punto 3) del dispositivo della determina n. 1101/2021,  all’impresa  

POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L., che ha indicato  

per l’esecuzione dei lavori l’impresa DI.CA S.R.L. e per la redazione 

della progettazione esecutiva il R.T.P. TEKNAPROJECT S.R.L. 

capogruppo – geol. MASSIMO DANNA mandante;  

- con determinazione n. 186 del 3.2.2022 è stato rettificato il quadro 

economico di spesa dell’intervento di che trattasi:  

 € 4.796.584,10 per lavori di cui € 4.638.284,01 per lavori al netto del 

ribasso offerto del 3,79% ed € 158.300,09 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso;  

 € 132.552,10 al netto del ribasso offerto del 3,79%, per spese 

progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione;  

 € 1.526.028,16 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

- con nota prot. n. 19468/2022 il Consorzio ha trasmesso a questo Ente 

copia del “verbale di affidamento-pro gestione contratti” n. 8 del 

14.7.2022 con il quale il suddetto consorzio ha provveduto alla 

sostituzione dell’impresa esecutrice dei lavori “DI.CA. s.r.l.”, indicata in 

sede di gara, con altra  impresa consorziata  “C&C s.r.l.” con sede in 

Cancello ed Arnone (CE) alla via Consolare n. 18, codice fiscale n. 

03510870615, che eseguirà i lavori;  

- dopo aver verificato il possesso dei requisiti di carattere generale 

dell’impresa “C&C s.r.l.”, con determinazione dirigenziale n. 2207 del 

4.11.2022 è stato preso atto della sostituzione dell’impresa “DI.CA. 
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SRL” con la società “C&C s.r.l.”; 

CONSIDERATO 

- che, in fase di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di 

capacità finanziaria e tecnico-professionale,  ai sensi dell’art. 90 della Legge 

n. 159/2011 e ss.mm.ii. tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia sono 

state acquisite le liberatorie  attestanti che a carico del Consorzio (prot. n. 

CHUTG_ingresso_0039529_20210520) e del geol. Massimo Danna (prot. 

n. AVUTG_ingresso_0038297_20210520)  non sussistono le cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

159/2011;  

- che sono state richieste la comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 90 

della Legge n. 159/2011 e ss.mm.ii. tramite la Banca Dati Nazionale 

Antimafia per la società Teknaproject s.r.l. (prot. n. 

AVUTG_ingresso_0038287_20210520) e per l’impresa “C&C s.r.l. (prot. n. 

PR_CEUTG_ingresso_0119515_20220929); 

- non essendo state riscontrate dalle Prefetture le suddette richieste prot. 

(prot. n. AVUTG_ingresso_0038287_20210520) e per l’impresa “C&C s.r.l. 

(prot. n. PR_CEUTG_ingresso_0119515_20220929), si procede comunque 

alla firma del presente contratto anche in mancanza della comunicazione 

antimafia relativa all’impresa Teknaproject s.r.l. e “C&C s.r.l. , con espressa 

avvertenza che in caso di sussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 

67 del D. Lgs. n. 159/2011, il presente contratto sarà risolto ipso iure, salvo 

ed impregiudicato il diritto della  Provincia di Benevento al riconoscimento 

dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto;  

- che per  il Consorzio, le società Teknaproject s.r.l.,  “C&C s.r.l.” ed il geol. 
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Massimo Danna sono state acquisite agli atti della Provincia  le  

dichiarazioni di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 

acclarate  al protocollo della Provincia ai  nn. 25370, 25374, 25371 e 25373 

del 21.11.2022; 

- che il Consorzio, la società Teknaproject s.r.l., l’impresa “C&C s.r.l.” ed il 

geol. Massimo Danna risultano in regola con gli adempimenti contributivi 

giusta certificazioni di regolarità contributiva rispettivamente del 16.11.2023 

(prot. INPS n. 33598919 con scadenza al 16.3.2023);  del 19.9.22 (prot. 

INAIL n. 34664341 con scadenza al 17.1.2023); del 26.10.2022 (prot. INAIL 

n. 35244077 con scadenza al 23.2.2023)  e del 9.11.2022 (attestazione 

Ente di Previdenza ed Assistenza (EPAP);    

- che l’ing. Angelo Carmine Giordano nella sopra costituita qualità, ai sensi 

del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

approvato con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 in G.U. il 4.6.2013 e di cui 

all’allegato 1 della DP 62 del 18.03.2022, dichiara che non sussiste conflitto 

di interesse con le funzioni che svolge nei confronti dell’Ente di 

appartenenza e il Consorzio, la società Teknaproject s.r.l., l’impresa “C&C 

s.r.l.” ed il geol. Massimo Danna, affidatari dei lavori di che trattasi;  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

ART 1) PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

ART. 2) OGGETTO DELL’APPALTO 

 La “Provincia”, come sopra rappresentata, affida al Consorzio che, come 

sopra costituito e rappresentato, accetta appalto pubblico per la 
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progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione nonché per l’esecuzione dei lavori di abbattimento e 

ricostruzione dell’istituto tecnico commerciale “G. Alberti” di Benevento, 

quali risultano dal progetto definitivo approvato con delibera del Presidente 

della Provincia  n. 274 del 4.7.2018 e dall’offerta tecnica presentata in sede 

di gara dal “Consorzio”. 

Il “Consorzio” affida i lavori oggetto del presente contratto all’ impresa “C&C 

s.r.l.” con sede in Cancello ed Arnone (CE) alla via Consolare n. 18, codice 

fiscale n. 03510870615.  

ART. 3) PROGETTAZIONE 

Per quanto di inerenza alla redazione del progetto esecutivo, comprensivo 

del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il Consorzio ha 

indicato Il Raggruppamento  Temporaneo di Professionisti costituito tra la 

società “Teknaproject s.r.l.” (capogruppo mandataria) ed il geol. Massimo 

Danna (componente-mandante), quale operatore che svolgerà il servizio. 

Le attività professionali per l’espletamento dei servizi tecnici sono così 

analiticamente  ripartite: 

la società TEKNAPROJECT S.R.L., in qualità di capogruppo del RTP, 

svolge le seguenti funzioni: 

 responsabile della progettazione, delle integrazioni fra le varie 

prestazioni specialistiche; 

 progettista architettonico; 

 progettista impianti tecnologici; 

 progettista strutture; 

 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 



 

     9 

 progettista antincendio. 

Partecipa al raggruppamento con una percentuale pari a: 97,00%. 

Partecipa all’esecuzione dei servizi con una percentuale pari a: 100,00% 

della parte di progettazione. 

Il GEOL. MASSIMO DANNA, in qualità di mandante del RTP, svolge le 

seguenti funzioni: 

 responsabile indagini e relazione geologica; 

Partecipa al raggruppamento con una percentuale pari al 3,00%. 

Partecipa all’esecuzione dei servizi con una percentuale pari a 100% della 

parte geologica. 

I compensi dovuti per l’espletamento delle attività professionali saranno 

effettuati dalla “Teknaproject s.r.l. (capogruppo-mandatario) al geol. 

Massimo Danna, su presentazione delle relative fatture, secondo le 

percentuali di partecipazione al RTP sopra definite, solo a seguito 

dell’accredito, da parte della Provincia di Benevento, delle somme richieste. 

ART. 4) CORRISPETTIVO 

L’importo contrattuale ammonta complessivamente ad € 4.929.136,35  (di 

cui € 4.638.284,01 per lavori al netto del ribasso offerto del 3,79%, € 

158.300,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 132.552,25 

per servizi di ingegneria al netto del ribasso offerto del 3,79%) oltre iva ed 

oneri previdenziali. 

ART. 5) REVISIONE PREZZI 

Ai sensi e con le modalità di cui alla L. n. 25 del 28.3.2022 è’ prevista la 

revisione prezzi. 

ART. 5)  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - LEGGE 136/2010 
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Ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., sono stati indicati i seguenti 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati: 

 per il Consorzio: codice IBAN  

intrattenuto presso “Credem s.p.a.” agenzia di Cosenza. 

La persona delegata ad operare su detto conto è Cinelli Ermete nato a 

 codice fiscale

 Per Teknaproject s.r.l. capogruppo R.T.P. con il geol. Massimo 

Danna: codice IBAN intrattenuto 

presso Banca Intesa San Paolo – agenzia di Grottaminarda (AV). 

La persona delegata ad operare su detto conto è Francesco Colarullo nato 

 codice fiscale 

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori di 

cui al presente contratto, devono essere registrati sui conti corrente dedicati 

sopracitati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico 

bancario. Il mancato utilizzo del suddetto bonifico bancario costituisce 

causa di risoluzione del contratto. 

ART. 6) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E GARANZIA FIDEJUSSORIA 

Ai sensi dell’art. 35, c. 18, del D. Lgs. 50/2016, sul valore dell’appalto verrà 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% del suddetto 

corrispettivo, da corrispondere al Consorzio, entro 15 (quindici) giorni 

dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione di tale anticipazione è 

subordinata alla costituzione da parte del Consorzio, di ulteriore e specifica 

garanzia fideiussoria di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della 



 

     11 

garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della 

stazione appaltante.  

Il Consorzio decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi alla stessa imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

legali con decorrenza dalla data di anticipazione. Si procederà 

all’erogazione dell’anticipazione solo ad avvenuta consegna al RUP da 

parte del Consorzio della garanzia fideiussoria di cui sopra. 

ART. 7) OFFERTA MIGLIORATIVA - ELABORATI TECNICI -

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

L’esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori oggetto del presente contratto è 

regolata e subordinata all’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dalla seguente documentazione che forma parte integrante e 

sostanziale del presente contratto anche se ad esso non materialmente 

allegata:   

 Atto costitutivo di “associazione temporanea di professionisti e 

conferimento di mandato speciale con rappresentanza” tra la società 

“Teknaproject s.r.l.” e il geol. Massimo Danna rep. n. 22162 del 

29.10.2021 per notaio Maria Cristina Diener da Mirabella Eclano (AV);  

 bando e disciplinare di gara; 

 capitolato speciale e progetto definitivo posto a base di gara approvato 

con deliberazione del Presidente della Provincia n. 274/2018; 

 offerte tecnica, tempo ed economica presentate dal Consorzio in sede di 
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gara. 

Detta documentazione definisce in modo adeguato e completo l’oggetto 

delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta 

esecuzione dello stesso, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, 

nonché custodita presso gli uffici del settore Tecnico della Provincia di 

Benevento. 

ART. 8) DURATA DELL’APPALTO E PENALI 

Le attività oggetto di questo contratto a carico dell’ATI sono suddivise nelle 

seguenti due  fasi: 

1- progettazione esecutiva dei lavori e piano della sicurezza e di 

coordinamento: durata 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere 

dal verbale di consegna del relativo servizio tecnico, giusta offerta 

riduzione tempo di 30 giorni presentata in sede di gara dal 

Consorzio rispetto al tempo contrattuale di 60 giorni posto a base di 

gara.  

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna della 

progettazione sarà comminata una penale pari all’uno per mille del 

corrispettivo professionale. 

2- esecuzione lavori: il Consorzio dovrà avere compiuto interamente i 

lavori appaltati in 480 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla 

data del verbale di consegna dei lavori, giusta offerta riduzione di 

120 giorni rispetto al tempo contrattuale di 600 giorni posto a base di 

gara, presentata in sede di gara dal Consorzio. Per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione delle dei lavori viene 

applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo netto 



 

     13 

contrattuale. 

ART. 9) CAUZIONE DEFINITIVA 

Il Consorzio  a garanzia degli impegni da assumere col presente Atto, ha 

costituito cauzione definitiva per la somma garantita di € 197.166,00 a 

mezzo polizza fidejussoria n. 1692.00.2799823199 emessa in data 

29.9.2021 dalla società di assicurazioni “Sace Simest”.  

ART. 10) POLIZZA RISCHI 

Il Consorzio ha anche costituito polizza per la copertura assicurativa per 

danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di 

manutenzione n. 1810816 emessa in data 28.9.2021 dalla società di 

assicurazioni “Elba” per un importo garantito pari ad € 4.929.136,35  e per 

un massimale di  €  1.000.000,00  per garanzia di R.C.T. 

ART. 11) RISPETTO NORME CONTRATTUALI RELATIVE AL 

PERSONALE DI CANTIERE 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, il 

Consorzio si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese 

operanti nel settore, o negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. I suddetti obblighi 

vincolano il Consorzio anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti 

o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 

dalla struttura o dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economico o sindacale. 

Il Consorzio è responsabile dell’assolvimento di tutti gli obblighi e oneri 

assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei 
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dipendenti. 

ART. 12) PROTOCOLLO DI LEGALITA’ - CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

Ai sensi del “Protocollo di Legalità” sottoscritto dalla Provincia di Benevento 

e dalla Prefettura di Benevento in data 21.01.2009, il Consorzio: 

a) dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata con 

altre imprese che hanno partecipato alla gara. 

b) si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in 

ogni caso all’Amministrazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, 

prestazione o altra utilità ad essa formulata anche prima della gara o nel 

corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, 

rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza anche 

nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 

c) si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone 

comunicazione alla Provincia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti 

nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o 

simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in 

cantiere, ecc.).   

Il Consorzio si impegna altresì a rispettare ed a far rispettare ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività, 

gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 codice di comportamento 
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dei dipendenti pubblici a norma dell’art 54 del D. Lgs 165/2001 e 

dall’allegato 1 alla DP 62 del 18.03.2022. 

ART. 13) PATTO DI INTEGRITA’ 

Il Consorzio, inoltre, dichiara  di essere a conoscenza di tutte le norme 

pattizie di cui al “Patto di Integrità” approvato con deliberazione del 

Presidente della Provincia di Benevento n. 60 del 12.5.2020 e successiva 

delibera di rettifica n. 61 del 18.5.2020, che qui si intendono integralmente 

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

All’uopo dichiara, altresì, di essere consapevole che nel caso di mancato 

rispetto degli impegni assunti con il suddetto “Patto di Integrità” potranno 

essere applicate le seguenti sanzioni: 

 Cancellazione o perdita del presente contratto: 

 Confisca del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 

8; 

 Addebito di una somma pari all’8% del valore del contratto a titolo di 

responsabilità per danno arrecato alla Provincia di Benevento, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

 Esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Provincia di 

Benevento per cinque anni. 

ART. 14) SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto ed in particolare i diritti  

di segreteria, bolli, imposta di registro, sono a totale carico del Consorzio.  

ART. 15) VALORE DEL CONTRATTO E  REGIME FISCALE 

Ai fini fiscali si dichiara che:  

1) Il valore del presente contratto è pari ad euro € 4.929.136,35 oltre 
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IVA e oneri previdenziali per un totale di euro 5.452.379,89. 

2) i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento 

dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell’art. 40 del DPR n. 131/86. 

ART. 16) - TRATTAMENTO DEI DATI. 

La Provincia, ai sensi del D.Lgs. n.101/2018, informa il Consorzio, che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti da leggi 

e regolamenti disciplinanti la materia. 

ART. 17) FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’esecuzione del 

presente incarico sarà competente il foro di Benevento.  

ART. 18) RICHIAMI NORMATIVI 

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si intendono 

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia.   

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica è 

stato, da me segretario generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto, letto ai 

comparenti  ing. Angelo Carmine Giordano e sig. Ermete Cinelli che lo 

approvano e firmano a mezzo di firma digitale valida alla data odierna e con 

apposizione di marcatura temporale con me ufficiale rogante. Consta di n. 

15 facciate intere e fin qui della sedicesima. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


