



# Provincia di Benevento

## SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico*

### DETERMINAZIONE N. 118 DEL 16/01/2024

**OGGETTO: S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA- TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A S. CROCE DEL SANNIO FINO AL CONFINE DI CAMPOBASSO – D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 – ANNUALITA’ 2021 (COD. INT. 02182.20.BN - C.U.P. I87H20001850001). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €.280.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA C DEL D.LGS. 36/2023.**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- In data 16.02.2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 49 recante "*Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge 27.12.2017 n. 205*", per l’annualità 2018 e per il quinquennio 2019-2023;
- Il decreto di riparto ha assegnato alla Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019-2023 l’importo annuale di €. 2.512.554,79;
- in ottemperanza a quanto prescritto dal DM 49/2018, per il quinquennio 2019-2023, entro il 31.10.2018 si è provveduto a trasmettere la documentazione richiesta dal M.I.T. di programmazione degli interventi;
- a seguito di diverse interlocutorie con il M.I.T. – Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – lo stesso con pec del 08.03.2019, acquisita in pari data al prot. n. 7652, ha comunicato l’approvazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DM 49/2018, del programma proposto dalla Provincia di Benevento;
- con deliberazione Presidenziale n° 48 del 20/03/2019 si è provveduto alla presa d’atto di detta approvazione ministeriale.
- il M.I.T. con decreto n.123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 127 del 18/05/2020, avente ad oggetto "*Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16/02/2018*", ha previsto risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n° 49 del 16/02/2018.

#### Considerato che:

- Questo Servizio ha provveduto a redigere il **progetto definitivo - esecutivo** dell’intervento in parola composto dai seguenti elaborati tecnici:

<b>1</b>	Relazione tecnica illustrativa
<b>2</b>	Computo Metrico estimativo e quadro economico riepilogativo
<b>3</b>	Planimetria stradale e sezioni tipo
<b>4</b>	Elenco Prezzi
<b>5</b>	Stima dei costi per la sicurezza e incidenza manodopera
<b>6</b>	Cronoprogramma
<b>7</b>	Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

➤ Il quadro economico di spesa dell'intervento è il seguente:

<b>A)</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 218.940,94	
A2)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 5.620,69	
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 224.561,63</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	IVA al 22%	€ 49.403,56	
B2)	Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. N° 50/2016)	€ 4.491,23	
B3)	A.N.AC.	€ 250,00	
B4)	Imprevisti e oneri di smaltimento rifiuti e lavori da pagarsi a fattura	€ 1.293,58	
<b>SOMMANO</b>			<b>€ 55.438,37</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 280.000,00</b>

**Visti** il verbale di verifica di conformità degli elaborati progettuali del 22/02/2023, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (attualmente art. 42 – all. I.7 D.Lgs. 36/2023), il documento di validazione del progetto posto a base di gara, del 22/02/2023, ai sensi dell'art. 26, comma 8, l'attestazione del direttore dei lavori, del 22/02/2023, in merito alla piena accessibilità delle aree interessate dai lavori, all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e alla realizzabilità del progetto.

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione in linea economica del progetto definitivo - esecutivo.

**Tenuto conto che:**

è necessario procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi;

gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art.17 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, risultano essere:

- 1- Tipo di procedura: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c del D.lgs. 36/2023.
- 2- Criterio di aggiudicazione dell'appalto; criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 (Codice);
- 3- Termine per la ricezione delle offerte: 10 giorni dall'invito a presentare l'offerta;
- 4- Durata della prestazione: 150 giorni naturali e continuativi;
- 5- Tipologia di finanziamento: Fondi D.M. 123/2020 annualità 2023;
- 6- Importo a base di gara: € 224.561,63.

**Considerata** l'urgenza a provvedere alla realizzazione degli interventi in oggetto;

**Ritenuto** di poter affidare gli interventi in oggetto ai sensi di affidare gli interventi in oggetto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c del D.Lgs. 36/2023.

**Verificato** che i lavori in oggetto sono reperibili sul portale di questo Ente al seguente link: <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> , per lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con riferimento all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale – Opere stradali OG 3";

**Viste** le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, a seguito di procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c del D.lgs. 36/2023, mediante valutazione comparativa di offerte di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi;

**Ritenuto**, altresì, di individuare gli operatori economici tra quelli iscritti nell'elenco delle imprese di fiducia di questo Ente sul portale <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale – Opere stradali OG 3", nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

**Vista** la delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 21 febbraio 2017);

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- in data 01/04/2023 è entrato in vigore il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025* contenente:

*Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023-2025* e suoi allegati, contenente *Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio* - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione *al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*".

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) di approvare per le motivazioni sopra riportate, il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "S.P. 66 *Lavori di messa in sicurezza – tratto da S. Maria del Guglieto a S.Croce del Sannio fino al confine di Campobasso – D.M. n° 123 del 19/03/2020*" (cod. 02284.20.BN), composto dai seguenti elaborati:

<b>1</b>	Relazione tecnica illustrativa
<b>2</b>	Computo Metrico estimativo e quadro economico riepilogativo
<b>3</b>	Planimetria stradale e sezioni tipo
<b>4</b>	Elenco Prezzi
<b>5</b>	Stima dei costi per la sicurezza e incidenza manodopera
<b>6</b>	Cronoprogramma
<b>7</b>	Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

- 2) di approvare il seguente quadro economico di spesa:

<b>A)</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 218.940,94	
A2)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 5.620,69	
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 224.561,63</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	IVA al 22%	€ 49.403,56	
B2)	Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. N° 50/2016)	€ 4.491,23	
B3)	A.N.AC.	€ 250,00	
B4)	Imprevisti e oneri di smaltimento rifiuti e lavori da pagarsi a fattura	€ 1.293,58	
<b>SOMMANO</b>			<b>€ 55.438,37</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 280.000,00</b>

- 3) di procedere all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c D.Lgs. 36/2023 mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici *in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi* e la cui documentazione è reperibile sul portale di questo Ente al seguente link: <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> , operatori economici individuati tra quelli iscritti nell'elenco

delle imprese di fiducia di questo Ente consultabile al link precedentemente indicato, all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale – Opere stradali OG3", nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

4) di approvare l'allegato schema di lettera d'invito;

5) **di prenotare la somma complessiva di €. 280.000,00 sul capitolo n°12411.1;**

6) di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

**IL RUP**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO  
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

**IMPEGNI ASSUNTI**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.012	10.05	12411.1	2023

<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub- Impegno</b>
1114	N. 0	€ 280.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**S.P. 66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA- TRATTO DA S. MARIA DEL GUGLIETO A S. CROCE DEL SANNIO  
FINO AL CONFINE DI CAMPOBASSO - D.M. N° 123 DEL 19/03/2020 - ANNUALITA' 2021 (COD. INT. 02182.20.BN**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*