



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 09/01/2024

OGGETTO: SP N. 20 “BIVIO MONTEROCCHETTA - TOCCANISI”. RISANAMENTO DI N. 2 MOVIMENTI FRANOSI. APPROVAZIONE STIMA INDAGINI GEOLOGICHE E SPECIFICA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER COMPLESSIVI € 14.943,14. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.

CIG: Z703DFFC10

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l’onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo;
- la Provincia di Benevento da tempo sta attuando dei progetti e programmi per il miglioramento della viabilità provinciale, allo scopo di migliorare i collegamenti tra i centri periferici e le principali arterie stradali e autostradali, sia singolarmente che in coordinamento con le Amministrazioni;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito degli eventi calamitosi del gennaio 2023, il territorio della provincia di Benevento, in particolare Hinterland beneventano, è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, che hanno provocato fenomeni franosi, esondazione dei corsi d’acqua, danneggiamenti alle infrastrutture determinando nel contempo una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
- le strade, individuate nello stradario provinciale, che presentano tratti con maggiore criticità a causa di fenomeni franosi sono: la SP n. 12 – SP n. 13 – SP n. 14 – SP n. 17 – SP n. 18 – SP n. 20;

VISTA: la determinazione n. 2663 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato in linea tecnica il documento di indirizzo alla progettazione, redatto da questo Settore ai sensi dall’art. art. 41, commi 2 e 3, D.Lgs. n° 36/2023, relativo ai fenomeni di dissesto presenti lungo la Strada Provinciale n. 20, denominato **“SP n. 20 “bivio Monterocchetta - Toccanisi”. Risanamento di n. 2 movimenti franosi”**, per l’importo complessivo di € 845.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- per l'intercettazione del finanziamento necessario e per l'attuazione dell'intervento risulta propedeutico procedere alle indagini e relazione geologica, nonché alle varie fasi di progettazione;
- questo Settore, ha redatto la specifica professionale spettanti per redazione Relazione Geologica ai sensi del D.M. 17/06/2016, nonché il computo metrico delle indagini e prove di laboratorio, come da stima allegata, con il quadro economico riepilogativo complessivo di spesa di seguito riportato:

A) Importo a base di gara

a.1 - per indagini (come da computo)	€	5.724,49
a.2 - per relazione geologica (come da specifica)	€	6.273,06
<i>Totale</i>	€	11.997,55

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1 IVA su indagini	22%	€	1.259,39
b.2 Contributo Cassa Previdenza su relazione	4%	€	250,92
b.3 IVA su competenze e Contributo Cassa	22%	€	1.435,28
<i>Totale somme a disposizione</i>		€	2.945,59

TOTALE GENERALE € **14.943,14**

RITENUTO:

- necessario procedere all'impegno della spesa ed all'affidamento del relativo incarico;
- ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 140.000,00, possibile procedere mediante trattativa diretta sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, previa richiesta di offerta ai sensi di legge nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il D.lgs, n° 36/2026;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 241 del 08.09.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 -Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione Presidenziale n° 208 del 31/07/2023 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 2, 4 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023”;
- la Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025, DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 2, 3, 4 e 5, DEL TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

- 1. di approvare**, la specifica professionale relativa al compenso dovuto per la stesura della relazione geologica redatta ai sensi del D.M. 17/06/2016, nonché il computo metrico relativo alle indagini geognostiche e prove di laboratorio, relative all’intervento denominato **“SP n. 20 “*bivio Monterocchetta - Toccanisi*”. Risanamento di n. 2 movimenti franosi”**, per l’importo complessivo di **€ 14.943,14** distinto come segue:

A) Importo a base di gara

a.1	- per indagini (come da computo)	€ 5.724,49
a.2	- per relazione geologica (come da specifica)	€ 6.273,06
Totale		€ 11.997,55

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1	IVA su indagini	22%	€	1.259,39
b.2	Contributo Cassa Previdenza su relazione	4%	€	250,92
b.3	IVA su competenze e Contributo Cassa	22%	€	1.435,28
<i>Totale somme a disposizione</i>				€ 2.945,59

TOTALE GENERALE**€ 14.943,14**

2. **di procedere** all'affidamento dei lavori previsti nel precitato progetto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023, mediante trattativa diretta sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, previa richiesta di offerta ai sensi di legge nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
3. **di impegnare** l'importo complessivo di **€ 14.943,14** sul Cap. 5000, esercizio 2023.
4. **di onerare** il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.
5. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
6. **di dare atto infine**, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

IL RUP*f.to (RANDELLI CARMINE)***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ***f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)***IL DIRIGENTE***f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)