



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 12/01/2024

OGGETTO: LAVORI DI “S.P. N. 110 SANNITICA-REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO CON STRADA DI COLLEGAMENTO SOLOPACA CAPOLUOGO-FRAZIONE SANT’ANIELLO” APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 190.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT.A DEL D.LGS 36/2023. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO CUP I17H23002330003 CIG A04563E43C

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Presidenziale n° 136 del 18/06/2020, venne approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento denominato “S.P. N. 110 SANNITICA-REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO CON STRADA DI COLLEGAMENTO SOLOPACA CAPOLUOGO-FRAZIONE SANT’ANIELLO”, per l’importo complessivo di €.150.000,00
- con Deliberazione Presidenziale n° 41 del 22/11/2023, venne approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dell’intervento denominato “S.P. N. 110 SANNITICA-REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO CON STRADA DI COLLEGAMENTO SOLOPACA CAPOLUOGO-FRAZIONE SANT’ANIELLO”, per l’importo complessivo di €.190.000,00;
- con determinazione dirigenziale n°2451 del 04/12/2020 si è provveduto ad affidare la progettazione esterna all’Arch. Ada Iadarola (C.F. DRLDAA69C5151D756C) l’incarico dell’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del suddetto intervento di cui all’oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- il suddetto professionista con nota assunta al prot. n° 18555 del 03/08/2021 ha provveduto a consegnare il progetto esecutivo avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA / CORPO	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 114.706,10
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.500,00

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 118.206,10
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>B.1 - Imprevisti (compreso IVA)</i>	€ 2.010,82
<i>B.2. - spese per progettazione definitiva, esecutiva, D.L., relazione paesaggistica (compreso IVA)</i>	€ 18.000,00
<i>B.2.1 – spese per archeologo (compreso IVA, spese e oneri accessori)</i>	€ 3.000,00
<i>B.2.2 –indagine archeologiche (compreso IVA, spese e oneri accessori)</i>	€ 3.000,00
<i>B.3 - incenti ex art. 113 D.Lgs. n° 50/2016</i>	€ 2.364,12
<i>B.4 - spese per esproprio, registrazione, trascrizione, frazionamenti</i>	€ 15.468,53
<i>B.5 - oneri per smaltimento rifiuti</i>	€ 1.945,09
<i>B.6 - IVA ed altre imposte</i>	€ 26.005,34
TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE	€ 71.793,90
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 190.000,00

➤ il suddetto progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati progettuali:

01	Relazione tecnica descrittiva
02	Documentazione fotografica
03	Inquadramento territoriale (corografia- stralcio PUC- stralcio catastale)
04	Rilievo celeri metrico
05	Planimetria stato di fatto
06	Planimetria stato di fatto quotata
07	Planimetria di progetto – ortofoto
08	Planimetria di progetto-Planimetria di progetto quotata
09	Planimetria di progetto quotata - impianti
10	Planimetria di progetto – segnaletica
11	Sezioni di progetto
12	Studio di fattibilità (render)
13	Computo metrico estimativo
14	Elenco prezzi unitari
15	Analisi prezzi unitari
16	Stima incidenza della sicurezza
17	Stima incidenza della manodopera
18	Piano di manutenzione
19	PSC
20	Capitolato speciale di appalto
21	Piano particellare di esproprio
22	Cronoprogramma
23	Quadro economico

VISTO il verbale di verifica e validazione del 27/12/2023.

TENUTO CONTO CHE:

- appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività, di affidare il predetto intervento ad una ditta inserita nella short list di questo Ente in possesso dei requisiti per l'esecuzione degli interventi;
- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, risultano essere:
 1. Tipo di procedura: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett.a D.Lgs. n° 36/2023.
 2. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 c.1 del D.Lgs n° 36/2023;
 3. Termine per la ricezione delle offerte: massimo 30 giorni dall'invito a presentare l'offerta;
 4. Durata della prestazione: 120 giorni naturali e continuativi;
 5. Tipologia di finanziamento: Fondi di bilancio 2023;
 6. Importo a base di gara: € 118.206,10 di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla realizzazione degli interventi in oggetto.

VISTE le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

RITENUTO altresì di individuare gli operatori economici tra quelli iscritti nella categoria OG3;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio e di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento

Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** il progetto esecutivo dell’intervento denominato “*S.P. N. 110 SANNITICA- REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO CON STRADA DI COLLEGAMENTO SOLOPACA CAPOLUOGO-FRAZIONE SANT’ANIELLO S*”, composto dai seguenti elaborati tecnici:

01	Relazione tecnica descrittiva
02	Documentazione fotografica
03	Inquadramento territoriale (corografia- stralcio PUC- stralcio catastale)
04	Rilievo celeri metrico
05	Planimetria stato di fatto
06	Planimetria stato di fatto quotata
07	Planimetria di progetto – ortofoto
08	Planimetria di progetto-Planimetria di progetto quotata
09	Planimetria di progetto quotata - impianti

10	Planimetria di progetto – segnaletica
11	Sezioni di progetto
12	Studio di fattibilità (render)
13	Computo metrico estimativo
14	Elenco prezzi unitari
15	Analisi prezzi unitari
16	Stima incidenza della sicurezza
17	Stima incidenza della manodopera
18	Piano di manutenzione
19	PSC
20	Capitolato speciale di appalto
21	Piano particellare di esproprio
22	Cronoprogramma
23	Quadro economico

2) **di approvare** per l'intervento di cui in oggetto il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA / CORPO		
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	114.706,10
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.500,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€	118.206,10
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Imprevisti (compreso IVA)	€	2.010,82
B.2. - spese per progettazione definitiva, esecutiva, D.L., relazione paesaggistica (compreso IVA)	€	18.000,00
B.2.1 – spese per archeologo (compreso IVA, spese e oneri accessori)	€	3.000,00
B.2.2 –indagne archeologiche (compreso IVA, spese e oneri accessori)	€	3.000,00
B.3 - incenti ex art. 113 D.Lgs. n° 50/2016	€	2.364,12
B.4 - spese per esproprio, registrazione, trascrizione, frazionamenti	€	15.468,53
B.5 - oneri per smaltimento rifiuti	€	1.945,09
B.6 - IVA ed altre imposte	€	26.005,34
TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE	€	71.793,90
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)		€ 190.000,00

3) **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 D.Lgs n° 267/2000, quanto segue:

- 1) *fine*: con il contratto si intende perseguire il completamento dell'intervento di cui in oggetto;
- 2) *oggetto del contratto*: esecuzione di lavori stradali;
- 3) *forma del contratto*: scrittura privata;
- 4) *modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) D.Lgs. n° 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1, del D.Lgs. n° 36/2023;

- 5) *clausole ritenute essenziali*: saranno contenute nella lettera di invito;
- 4) **di procedere** all'affidamento dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n° 36/2023, mediante procedura aperta ad operatore economico in possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori della categoria OG 3;
- 5) **di impegnare** la spesa complessiva di €. 190.000,00 sul capitolo n°12423.16;
- 6) **di dare atto che**:
- 1) l'intervento è finanziato con fondi di bilancio le cui risorse sono stanziare sul Capitolo n.12423.16;
 - 2) il CIG assegnato alla procedura di gara è: A04563E43C;
 - 3) la Stazione appaltante, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva la facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali;
- 7) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 9) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 10) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.05		12423.16	2023
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1073	N. 0	€ 190.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI “S.P. N. 110 SANNITICA-REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO CON STRADA DI COLLEGAMENTO SOLOPACA CAPOLUOGO-FRAZIONE SANT’ANIELLO” APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 190.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.A DEL D.LGS 36/2023.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)