



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE  
*Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico*

**DETERMINAZIONE N. 72 DEL 12/01/2024**

**OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA" RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 500.000,00. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. N° 36/2023.**

**CIG: A0455F9B49 CUP: I57H23002010003**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento da tempo sta attuando dei progetti e programmi per il miglioramento della viabilità provinciale, allo scopo di migliorare i collegamenti tra i centri periferici e le principali arterie stradali e autostradali, sia singolarmente che in coordinamento con le Amministrazioni;
- nel perseguimento del primario obiettivo del miglioramento della viabilità, la Provincia interviene, direttamente, mediante lavori anche di carattere manutentivo, che vanno ad integrarsi alle opere già programmate o in via di realizzazione;
- la S.P. n° 109, al Km. 14+300, in prossimità del cimitero di Cautano, è stata interessata da un evento franoso che ha portato all'emissione di un'ordinanza per la circolazione per istituzione di sensi unico alternato.

### CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione Presidenziale n° 316 del 22/11/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "*Lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n° 109 "Vitulanese" nel Comune di Cautano in prossimità del cimitero al km. 14+350 interessata da frana*", per l'importo complessivo di €. 500.000,00, avente il seguente quadro economico di spesa:

<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	
A.1)	<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	€ 366.374,62
A.2)	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 15.625,38
<b>A.3)</b>	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>€ 382.000,00</b>

<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	Lavori in economia	€ 7.180,19
b.2)	Spese generali	€ 45.840,00
b.3)	Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023	€ 7.640,00
b.4)	Acquisizione immobili, occupazioni, espropri	€ 5.000,00
b.5)	IVA sui lavori e lavori in economia (10%)	€ 38.918,02
b.6)	CNPAIA ed IVA su spese generali	€ 13.421,79
<b>B) Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 118.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 500.000,00</b>

#### DATO ATTO CHE:

- il suddetto intervento è stato inserito nel programma triennale ed annuale delle opere pubbliche a seguito dell'approvazione della variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025 avvenuta con Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023;

#### TENUTO CONTO CHE:

- appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività, di affidare il predetto intervento mediante appalto integrato con affidamento del servizio di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n° 36/2023;
- per detta motivazione si è proceduto al calcolo della parcella pwer il compenso per progettazione esecutiva in applicazione del D.M. 17/06/2016 per cui il nuovo quadro economico dell'intervento è il seguente:

<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	
A.1)	Progettazione esecutiva	€ 14.072,57
A.2)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 366.374,62
A.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.625,38
<b>A.4) TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)</b>		<b>€ 396.072,57</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	Lavori in economia	€ 7.180,19
b.2)	Spese generali	€ 30.951,51
b.3)	Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023	€ 7.921,45
b.4)	Acquisizione immobili, occupazioni, espropri	€ 4.603,79
b.5)	CNPAIA ed IVA su progettazione esecutiva e spese generali	€ 12.102,47
b.6)	IVA sui lavori e lavori in economia (10%)	€ 38.918,02
b.7)	Spese per pubblicità di gara	€ 2.000,00
b.8)	ANAC	€ 250,00

<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 103.927,43</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 500.000,00</b>

- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, risultano essere:
1. Tipo di procedura: procedura aperta mediante appalto integrato ai sensi degli artt. 44 e 71 del D.Lgs. n° 36/2023.
  2. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
  3. Termine per la ricezione delle offerte: massimo 30 giorni dall'invito a presentare l'offerta;
  4. Durata della prestazione: 180 giorni naturali e continuativi;
  5. Tipologia di finanziamento: Avanzo di amministrazione anno 2022;
  6. Importo a base di gara: € 14.072,57 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta, € 366.374,62 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 15.625,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**VISTO** il verbale di verifica e validazione del 21/12/2023.

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere alla realizzazione degli interventi in oggetto.

**VISTE** le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento ed all'indizione della relativa procedura di gara.

**VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio e di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1

co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) **di approvare** per l’intervento denominato “Lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n° 109 “Vitulanesa” nel Comune di Cautano in prossimità del cimitero al km. 14+350 interessata da frana”, il seguente quadro economico di spesa:

<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	
A.1)	Progettazione esecutiva	€ 14.072,57
A.2)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 366.374,62
A.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.625,38
<b>A.4)</b>	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)</b>	<b>€ 396.072,57</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	

b.1)	Lavori in economia	€ 7.180,19
b.2)	Spese generali	€ 30.951,51
b.3)	Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023	€ 7.921,45
b.4)	Acquisizione immobili, occupazioni, espropri	€ 4.603,79
b.5)	CNPAIA ed IVA su progettazione esecutiva e spese generali	€ 12.102,47
b.6)	IVA sui lavori e lavori in economia (10%)	€ 38.918,02
b.7)	Spese per pubblicità di gara	€ 2.000,00
b.8)	ANAC	€ 250,00
<b>B) Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 103.927,43</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 500.000,00</b>

- 2) **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 D.Lgs n° 267/2000, quanto segue:
- 1) *fine*: con il contratto si intende perseguire alla sistemazione dell'area in frana lungo la S.P. n° 109;
  - 2) *oggetto del contratto*: esecuzione di lavori stradali;
  - 3) *forma del contratto*: scrittura privata;
  - 4) *modalità di scelta del contraente*: procedura aperta ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n° 36/2023, mediante appalto integrato (art. 44 D.Lgs. n° 36/2023) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1, del D.Lgs. n° 36/2023;
  - 5) *clausole ritenute essenziali*: saranno contenute nella lettera di invito;
- 3) **di procedere** all'affidamento dell'intervento in oggetto ai sensi degli artt. 44 e 71 del D.Lgs. n° 36/2023;
- 4) **di prenotare** la spesa complessiva di €. 500.000,00 sul capitolo n°12423.7;
- 5) **di dare atto che**:
- 1) l'intervento è finanziato con fondi di bilancio le cui risorse sono stanziato sul Capitolo n.12423.7;
  - 2) il CIG assegnato alla procedura di gara è: A0455F9B49;
  - 3) la Stazione appaltante, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva la facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali;
- 6) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 8) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 9) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**II RUP**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO  
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.05		12423.7	2023
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1077	N. 0	€ 500.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRA**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*