



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 12/01/2024

OGGETTO: S.P. N. 11 “PANNARANO - PIETRASTORNINA”. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023. CUI: L920027706232023-00048 CUP: I27H20002520001

CIG: A042EB541F CUP: I27H20002520001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- questo Ente a seguito di movimento franoso lungo la S.P. 11 “Pannarano – Pietrastornina”, nel tratto stradale bivio Borreca – Caputi – Pannarano, con determinazione n. 152/06 del 07/03/2013 e n. 1053/06 del 10/12/2014, commissionò al geol. Giuseppe Solla, studi specialistici quali indagini geognostiche, prove di laboratorio e relazione geologica, le cui risultanze furono consegnate in data 14/05/2015;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 226 del 18.10.2019 venne approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità e progetto preliminare per l'importo complessivo di € 330.000,00;
- con determinazione n. 3124 del 30/12/2019 fu affidato all'ing. **Carmine Covelli**, residente in Telese Terme (BN), alla via G. Parini, n. 22, (Partita IVA 01288530627), la elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei “*Lavori di consolidamento tratto stradale, bivio Borreca – Caputi – Pannarano, della S.P. n. 11 “Pannarano – Pietrastornina”*”.
- detti lavori furono inseriti tra gli interventi proposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da finanziare con i fondi assegnati ai sensi del D.M. 123/2020, annualità 2022 e 2023, per un importo di € **450.000,00**;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 20/01/2021 al n. 1521, autorizzò il programma inoltrato, ivi compreso l'intervento di che trattasi al quale è stato assegnato il codice intervento n. 02189.20.BN;
- l'ing. **Carmine Covelli**, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 27/11/2020 al n. 27860, trasmise il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento in parola, per l'importo complessivo di € 541.477,44 in relazione alle risultanze delle indagini geognostiche e dei calcoli strutturali;

- con deliberazione n. 67 del 15.03.2021 si provvede ad approvare: .
1) in linea tecnica, non risultando il finanziamento assegnato sufficiente alla copertura della spesa, il progetto architettonico e strutturale definitivo - esecutivo redatto dall'ing. **Carmine Covelli** dell'intervento denominato **"Lavori di consolidamento tratto stradale, bivio Borreca – Caputi – Pannarano, della S.P. n. 11 "Pannarano – Pietrastornina"**", per l'importo complessivo di € 541.477,44

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore in data 13.02.2023 del nuovo prezzario regionale della Regione Campania si è reso necessario procedere all'aggiornamento del progetto approvato con deliberazione n. 67 del 15.03.2021;
- con deliberazione n. 323 del 23/11/2023 si è provveduto ad approvare, in linea tecnica, il quadro economico riepilogativo di spesa - del progetto architettonico e strutturale definitivo - esecutivo redatto dall'ing. Carmine Covelli dell'intervento denominato **"Lavori di consolidamento tratto stradale, bivio Borreca – Caputi – Pannarano, della S.P. n. 11 "Pannarano – Pietrastornina"**", approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 67 del 15/03/2021 – aggiornato con i prezzi 2023, per l'importo complessivo di € 750.000,00

CONSIDERATO CHE:

- con la Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: **"VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025, DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 2, 3, 4 e 5, DEL TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022"**, si è provveduto, per l'intervento di che trattasi, alla copertura della maggiore spesa di € 300.000,00, derivante dalla differenza tra l'importo complessivo del progetto pari ad € 750.000,00 ed il finanziamento assegnato a valere sui Fondi D.M. 123/2020 pari ad € 450.000,00;

VISTI gli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento in parola, aggiornati al prezzario della Regione Campania 2023, trasmessi con nota prot. n. 30633 del 13/12/2023 dal progettista Ing. Carmine Covelli con le risultanze di cui al quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI E FORNITURE

Importo per l'esecuzione dei lavori		€ 575.617,83
oneri per la sicurezza	€ 6.941,87	
lavori a base d'asta	€ 568.675,96	
TOTALE GENERALE LAVORI E FORNITURE		€ 575.617,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Rilievi, accertamenti e indagini sottoservizi	0,2%	€ 1.151,24
b2) Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	0,4%	€ 2.302,47
b3) Imprevisti e smaltimento rifiuti (IVA compresa)		€ 5.756,18
b4) Spese generali		€ 21.099,26
b5) Incentivo tecnico (art. 113 D.Lgs 50/2016)	2,0%	€ 11.512,36

b6) CNPAIA su b4	4,0%	€	843,97
b7) IVA 22% SU (b1+b4+b6)	22%	€	5.080,78
b8) IVA 10% SU A)	22%	€	126.635,92

Totale somme a disposizione € 174.382,17

TOTALE GENERALE € 750.000,00

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all'approvazione in linea economica del progetto esecutivo in argomento ed all'affidamento dei lavori previsti nello stesso;

RITENUTO:

- potersi provvedere all'indizione della procedura di affidamento secondo i seguenti elementi essenziali della procedura:
 - 1) Riferimento normativo: ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023;
 - 2) Tipo di procedura: mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
 - 3) Criterio di aggiudicazione dell'appalto: l'aggiudicazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, avrà luogo utilizzando il criterio del prezzo più basso;
 - 4) Termine per la ricezione delle offerte: 8 giorni dall'invito a presentare offerta;
 - 5) Tipologia finanziamento: Fondi D.M. 123/2020 e Ordinari bilancio 2023;
 - 6) Importo a base di gara: **€ 575.617,83** di cui € 568.675,96 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.941,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTA la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023.

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il D.lgs, n° 36/2026;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 241 del 08.09.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;

- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 -Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione Presidenziale n° 208 del 31/07/2023 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 2, 4 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023”;
- la Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025, DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 2, 3, 4 e 5, DEL TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** in linea economica il progetto esecutivo dell’intervento denominato “*Lavori di consolidamento tratto stradale, bivio Borreca – Caputi – Pannarano, della S.P. n. 11 “Pannarano – Pietrastornina”*”, redatto dall’ing. **Carmine COVELLI**, per un importo complessivo di **€ 750.000,00** composto dei seguenti elaborati:

ELABORATI ECONOMICI E PRESTAZIONALI

- Rel. 01 – Relazione generale illustrativa
- Rel. 02 – Relazione Geologica
- Rel. 03rev – Computo metrico estimativo

– Quadro economico
 Rel. 04rev – Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi
 Rel. 05rev – Stima incidenza sicurezza
 Rel. 06rev – Stima incidenza manodopera
 Rel. 07 – Piano di manutenzione dell'opera
 Rel. 08 – Piano di sicurezza e coordinamento
 Rel. 09 – Cronoprogramma
 Rel. 10rev – Capitolato speciale d'appalto
 Rel. 11 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
 Rel. 12rev - Schema di contratto tipo

ELABORATI ARCHITETTONICI

Arc. 01 – Inquadramenti
 Arc. 02 – Planimetria Stato di Fatto
 Arc. 03 – Planimetria di Progetto: Paratia
 Arc. 04 – Planimetria di Progetto: Rete drenante
 Arc. 05 – Profilo Longitudinale
 Arc. 06 – Sezione trasversale tipo – Stato di fatto
 Arc. 07 – Sezione trasversale tipo – Opere in progetto
 Arc. 08 – Particolari costruttivi rete drenante

ELABORATI STRUTTURALI

Str. 01 – Relazione di calcolo strutturale
 Str. 02 – Relazione geotecnica e relazione sulle fondazioni
 Str. 03 – Tabulati di calcolo
 Str. 04 – Relazione sui materiali
 Str. 05 – Sintesi dei risultati
 Str. 06 – Carpenteria Paratia
 Str. 07 – Cordolo 1 paratia: Armature e particolari
 Str. 08 – Cordolo 2 paratia: Armature e particolari

2. di approvare del quadro economico dell'intervento per l'importo complessivo di **€ 750.000,00** distinto come segue:

A) LAVORI E FORNITURE

Importo per l'esecuzione dei lavori		€ 575.617,83
oneri per la sicurezza	€ 6.941,87	
lavori a base d'asta	€ 568.675,96	
TOTALE GENERALE LAVORI E FORNITURE		€ 575.617,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Rilievi, accertamenti e indagini sottoservizi	0,2%	€ 1.151,24
b2) Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	0,4%	€ 2.302,47
b3) Imprevisti e smaltimento rifiuti (IVA compresa)		€ 5.756,18

b4) Spese generali		€ 21.099,26
b5) Incentivo tecnico (art. 113 D.Lgs 50/2016)	2,0%	€ 11.512,36
b6) CNPAIA su b4	4,0%	€ 843,97
b7) IVA 22% SU (b1+b4+b6)	22%	€ 5.080,78
b8) IVA 10% SU A)	22%	€ 126.635,92

Totale somme a disposizione € 174.382,17

TOTALE GENERALE € 750.000,00

3. **di procedere** all'affidamento dei lavori previsti nel precitato progetto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
4. **di stabilire** che:
 - l'importo dei lavori da affidare è pari ad € **575.617,83** di cui € 568.675,96 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.941,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso.
5. **di impegnare** la somma complessiva di € 750.000,00 come di seguito riportato:
 - € 450.000,00 sul Cap. 12411.1, esercizio 2023 – Fondi D.M. 123/2020 codice intervento n. 02189.20.BN;
 - € 300.000,00 sul Cap. 12423.13, fondi bilancio esercizio 2023;
6. **di onerare** il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.
7. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
8. **di dare atto infine**, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

IL RUP

f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.05		12423.13	2023
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1080	N. 0	€ 300.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023-00048 CUP: I27H20002520001

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.05		12411.1	2023
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1081	N. 0	€ 450.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 750.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023-00048 CUP: I27H20002520001

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)

