



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 12/01/2024

OGGETTO: SP N. 1 “CIARDELLI”. LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITÀ PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN). APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 543.150,11. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023. CUI: L920027706232023-00239 CUP: I67H20000930005

CIG: A0392E5F7D

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo ecc.;
- la Provincia in rapporto alle esigue risorse finanziarie che man mano si rendono disponibili provvede ad avviare un programma minimo di interventi sulla rete viaria;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 229 del 18.10.2019 venne disposto tra l'altro di approvare in linea tecnica lo Studio di Fattibilità - Progetto Preliminare dell'intervento denominato “SP n. 1 “Ciardelli”. Lavori di ricostruzione muro di contenimento alla località Perillo del comune di Arpaire (BN)”, per un importo complessivo di € 210.000,00;
- con determinazione n. 3146 del 31/12/2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, venne affidato all'ing. dott. arch. Donato ADDONA, residente a Pontelandolfo (BN), alla via Pantanelle n. 7, (Partita IVA 001164240622), l'incarico della progettazione architettonica e strutturale definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di che trattasi;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 289 del 20.12.2021 venne disposto di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento in parola, predisposto dall'ing. dott. arch. Donato ADDONA, per l'importo complessivo di € 436.367,78, unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i.;
- con Determina dirigenziale n. 299 del 16.02.2022 venne disposto di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento denominato “SP n. 1 “Ciardelli”. Lavori di ricostruzione muro di

contenimento alla localita' Perillo del comune di Arpaize (BN)", predisposto dall'ing. dott. arch. Donato ADDONA, per l'importo complessivo di € 436.367,78;

- con Determina dirigenziale n. 1138 del 01/06/2023 è stato disposto:
 - **di approvare in linea tecnica**, a seguito dell'entrata in vigore in data 13.02.2023 del prezzario regionale aggiornato della Regione Campania, l'aggiornamento del progetto esecutivo redatto dall'ing. **dott. arch. Donato ADDONA** dell'intervento denominato "SP n. 1 "Ciardelli". Lavori di ricostruzione muro di contenimento alla localita' Perillo del comune di Arpaize (BN)";
 - **di approvare** il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI			
a.1	Lavori a base d'asta	€	373.955,74
a.2	Oneri specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.482,94
a.3	Oneri generali della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	6.886,84
sommano A)		€	383.325,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1)	Indennità per occupazione temporanea	€	729,73
b.2)	Imprevisti	5% €	19.166,28
b.3)	Oneri per smaltimento in discarica (compreso IVA 22%)	€	3.476,41
b.4)	Incentivo ufficio ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	2% €	7.666,51
b.5)	Spese tecniche per D.LL., C.S.E., misure e contabilità lavori	€	28.312,90
b.6)	Spese tecniche collaudo statico e in C.O.	€	7.530,58
b.7)	Autorità di Vigilanza	€	225,00
b.8)	Spese Autorizzazione Sismica e varie	€	500,00
b.9)	IVA su spese tecniche e CNPAIA	22% €	7.885,57
b.10)	IVA sui lavori e imprevisti	22% €	84.331,61
sommano B)		€	159.824,59
totale A)+B)		€	543.150,11

CONSIDERATO CHE:

- con la Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: "VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025, DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 2, 3, 4 e 5, DEL TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022", si è provveduto alla copertura della spesa per l'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all'approvazione in linea economica del precitato progetto esecutivo ed all'affidamento dei lavori previsti nello stesso;

RITENUTO:

- potersi provvedere all'indizione della procedura di affidamento secondo i seguenti elementi essenziali della procedura:
 - 1) Riferimento normativo: ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023;
 - 2) Tipo di procedura: mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
 - 3) Criterio di aggiudicazione dell'appalto: l'aggiudicazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, avrà luogo utilizzando il criterio del prezzo più basso;
 - 4) Termine per la ricezione delle offerte: 8 giorni dall'invito a presentare offerta;
 - 5) Tipologia finanziamento: Fondi Ordinari bilancio 2023;
 - 6) Importo a base di gara: € **383.325,52** di cui € 373.955,74 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.369,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTA la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023.

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.Lgs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio e di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025, DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 2, 3, 4 e 5, DEL TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

- 1. di approvare** in linea economica il progetto esecutivo dell'intervento denominato “*SP n. 1 “Ciardelli”. Lavori di ricostruzione muro di contenimento alla localita’ Perillo del comune di Arpaiese (BN)*”, redatto dall'ing. dott. arch. Donato ADDONA, per un importo complessivo di € 543.150,11 composto dei seguenti elaborati:
 - 1.1 - Relazione tecnico-illustrativa.
 - 2.1 - Corografia - Vista satellitare - Stralcio P.U.C. e vincolo idrogeologico - Stralcio P.A.I. - Stralcio aerofotogrammetrico area d'intervento - Stralcio planimetria catastale area d'intervento - Ingrandimento planimetrico con rilievo topografico;
 - 2.2 - Documentazione fotografica dell'area - Planimetria generale area d'intervento e coni ottici - Profilo altimetrico - Sezione muri.
 - 3.1 - Stralcio planimetria catastale con ubicazione intervento;
 - 3.2 - Planimetria di progetto - Profilo altimetrico - Sezione muri e paratia – Sezione scavo fogna e pozzetto.
 - 4.1bis - Computo metrico estimativo lavori - Computo metrico estimativo oneri generali della sicurezza - Computo metrico estimativo oneri della sicurezza Covid 19 - Computo metrico estimativo oneri aggiuntivi per discarica autorizzata;
 - 4.2bis - Elenco prezzi unitari lavori - Elenco prezzi unitari oneri generali della sicurezza - Elenco prezzi oneri della sicurezza Covid 19 - Elenco prezzi oneri aggiuntivi per discarica autorizzata;
 - 4.3bis - Stima incidenza sicurezza - Stima incidenza manodopera;
 - 4.4bis - Analisi nuovi prezzi;
 - 4.5bis - Quadro economico.
 - 5.1 – Cronoprogramma lavori;

- 5.2bis - Capitolato speciale di appalto - Schema contratto di appalto;
- 5.3 – Piano particellare e grafico di occupazione temporanea;
- 5.4 – Piano di utilizzo terre e rocce da scavo;
- 5.5 - Piano di sicurezza e coordinamento - Analisi e valutazione dei rischi - Fascicolo dell'opera;
- 5.6 - Piano di manutenzione dell'opera.
- 6.1 – Fascicolo calcolo muri (Relazioni di calcolo muri - Relazione sui materiali - Relazione geotecnica - Relazione sulle fondazioni - Schemi riassuntivi dei risultati);
- 6.2 – Fascicolo calcolo paratia (Relazioni di calcolo e geotecnica- Relazione sui materiali - Relazione sulle fondazioni - Schemi riassuntivi dei risultati);
- 6.3 – Grafici strutturali muri e paratia;
- 6.4 - Piano di manutenzione delle opere strutturali;
- 6.5 – Relazione geologica e relazione sulla modellazione sismica del sito di costruzione.

2. **di confermare l'approvazione** del quadro economico dell'intervento per l'importo complessivo di € **543.150,11** distinto come segue:

A) LAVORI			
a.1	Lavori a base d'asta	€	373.955,74
a.2	Oneri specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.482,94
a.3	Oneri generali della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	6.886,84
sommano A)		€	383.325,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	Indennità per occupazione temporanea	€	729,73
b.2)	Imprevisti	5% €	19.166,28
b.3)	Oneri per smaltimento in discarica (compreso IVA 22%)	€	3.476,41
b.4)	Incentivo ufficio ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	2% €	7.666,51
b.5)	Spese tecniche per D.LL., C.S.E., misure e contabilità lavori	€	28.312,90
b.6)	Spese tecniche collaudo statico e in C.O.	€	7.530,58
b.7)	Autorità di Vigilanza	€	225,00
b.8)	Spese Autorizzazione Sismica e varie	€	500,00
b.9)	IVA su spese tecniche e CNPAIA	22% €	7.885,57
b.10)	IVA sui lavori e imprevisti	22% €	84.331,61
sommano B)		€	159.824,59
totale A)+B)		€	543.150,11

3. **di procedere** all'affidamento dei lavori previsti nel precitato progetto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

4. **di stabilire** che:

- l'importo dei lavori da affidare è pari ad € **383.325,52** di cui € 373.955,74 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.369,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso;

5. **di impegnare** la somma complessiva di € 543.150,11 sul Cap. 12423.5, esercizio 2023;
6. **di onerare** il Dirigente del Settore degli atti consequenziali;
7. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
8. **di dare atto infine**, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

IL RUP

f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.05		12423.5	2023
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1087	N. 0	€ 543.150,11	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPaise (BN). APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 543.150,11. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023.CUI: L920027706232023-00239

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)