



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 16/01/2024

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (EX S.S. 212), RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRELCINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023

CUP: I77H23001910003

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la pulizia delle strade di propria competenza e delle loro pertinenze;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2359 del 28.11.2023, è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità dell'intervento in oggetto denominato " lavori di ripristino e riqualificazione della strada provinciale (ex SS. 212) ricadente nel territorio del Comune di Pietrelcina " , per l'importo complessivo di €. 100.000,00;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 336 in data 27/11/2023, è stato approvato il Programma triennale delle OO.PP. 2023/2025 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023.

CONSIDERATO CHE :

- l'ufficio tecnico ha predisposto il relativo progetto esecutivo, il cui quadro tecnico economico di spesa risulta essere il seguente .

A) IMPORTO LAVORI :	€	71.881,72
a.1) - Importo lavori soggetti a ribasso	€	69.780,85
a.2) - Costi della sicurezza totali (non soggetti al ribasso)	€	2.100,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :		€	28.118,28
b.1) - Incentivo art. 45 D. Lgs 36/2023 (2%)		€	1.437,63
b.2) Spese generali		€	7.280,00
	b.2.1) - Progettazione esecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP, CSE	€	7.000,00
	b.2.2) - Oneri previdenziali 4% di (B.2.1)	€	280,00
b.3	Spese per imprevisti (max 5%)	€	300,07
)			
b.4	Oneri discarica compreso IVA (da pagarsi a fattura)	€	1.650,00
)			
b.5	Contributo ANAC	€	35,00
)			
b.6	I.V.A.	€	17.415,58
)			
	b.6.1) - per lavori (22% di (A)	€	15.813,98
	b.6.2) - per spese generali (22% di (B.1 + B.3)	€	1.601,60
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)		€	100.000,00

RITENUTO dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in parola composto dai seguenti elaborati tecnico – progettuali :

- A.1) Relazione illustrativa – tecnica e quadro tecnico economico;
- B.1) Planimetria dell'area di intervento;
- B.2) Grafici di progetto;
- C.1) Elenco dei prezzi unitari;
- C.2) Computo metrico estimativo;
- C.3) Cronoprogramma dei lavori;
- D.1) Piano di sicurezza e coordinamento PSC;
- D.2) Analisi dei rischi;
- D.3) Diagramma di Ganth;
- D.4) Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali;
- D.5) Stima dei costi per la sicurezza;
- E.1) Stima incidenza manodopera;
- F) Piano di manutenzione dell'opera – manuale di manutenzione;
 - Piano di manutenzione dell'opera – manuale d'uso;
 - Programma di manutenzione;
 - sottoprogramma delle prestazioni;
 - sottoprogramma dei controlli;
 - sottoprogramma degli interventi;
- G.1) Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto.

TENUTO CONTO CHE :

- è necessario procedere all' affidamento dei lavori in oggetto;

- che appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività di affidare il predetto intervento ad una ditta inserita nella Short - List di questo Ente, in possesso dei requisiti per l'esecuzione dello stesso;
- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023, risultano essere :
 - 1) Tipo di procedura: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, e ss. mm. ii.;
 - 2) criterio di aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo. L'aggiudicazione del servizio avrà luogo utilizzando il criterio del prezzo più basso
 - 3) termine per la ricezione delle offerte: 10 giorni dall'invito a presentare offerta;
 - 4) durata della prestazione: 90 giorni naturali e continuativi;
 - 5) tipologia finanziamento: Fondi di bilancio dell'Amministrazione;
 - 6) importo a base di gara: € . 69.780,85

CONSIDERATA l'urgenza di eseguire gli interventi in oggetto.

RITENUTO di poter affidare gli interventi in parola ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, tra gli operatori economici di fiducia di questo Ente, regolarmente iscritti sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquisitelematici.it/>, mediante richiesta di offerta ai sensi di legge, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti.

VISTI :

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la L. n° 120/2020 e s.m.i.;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della Provincia di Benevento;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*”.
- La Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023-2025 (art. 169 D. Lgs. 267/2000)

- -la deliberazione del Presidente della Provincia n° 336 del 27/11/2023 di variazione del bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2,3,4 e 5 del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all'elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 94 del 06/04/2023 del Presidente della Provincia per la “Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo organigramma e relativo funzionigramma”;
- la deliberazione n. 122 del 09/05/2023 del Presidente della Provincia di rinvio per l’entrata in vigore al 01/07/2023 della “nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo organigramma e relativo funzionigramma di cui alla deliberazione n. 94 del 06/04/2023.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva riconfermato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/07/2023 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all’arch. Angelo De Blasio;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

1- di approvare il progetto esecutivo dell’intervento denominato *“lavori di ripristino e riqualificazione della strada provinciale (ex s.s. 212), ricadente nel territorio del Comune di Pietrelcina”*, per l’importo complessivo di €. 1000.000,00, composto dai seguenti elaborati progettuali:

- A.1) Relazione illustrativa – tecnica e quadro tecnico economico;
- B.1) Planimetria dell’area di intervento;
- B.2) Grafici di progetto;
- C.1) Elenco dei prezzi unitari;
- C.2) Computo metrico estimativo;
- C.3) Cronoprogramma dei lavori;
- D.1) Piano di sicurezza e coordinamento PSC;
- D.2) Analisi dei rischi;

- D.3) Diagramma di Ganth;
- D.4) Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali;
- D.5) Stima dei costi per la sicurezza;
- E.1) Stima incidenza manodopera;
- F) Piano di manutenzione dell'opera – manuale di manutenzione;
- Piano di manutenzione dell'opera – manuale d'uso;
 - Programma di manutenzione;
 - sottoprogramma delle prestazioni;
 - sottoprogramma dei controlli;
 - sottoprogramma degli interventi;
- G.1) Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto.

2- di approvare il quadro tecnico economico di spesa che ne consegue, come di seguito riportato :

A) IMPORTO LAVORI :	€	71.881,72
a.1) - Importo lavori soggetti a ribasso	€	69.780,85
a.2) - Costi della sicurezza totali (non soggetti al ribasso)	€	2.100,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :	€	28.118,28
b.1) - Incentivo art. 45 D. Lgs 36/2023 (2%)	€	1.437,63
b.2) Spese generali	€	7.280,00
b.2.1) - <i>Progettazione esecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP, CSE</i>	€	<i>7.000,00</i>
b.2.2) - <i>Oneri previdenziali 4% di (B.2.1)</i>	€	<i>280,00</i>
b.3 Spese per imprevisti (max 5%)	€	300,07
b.4 Oneri discarica compreso IVA (da pagarsi a fattura)	€	1.650,00
b.5 Contributo ANAC	€	35,00
b.6 I.V.A.	€	17.415,58
b.6.1) - <i>per lavori (22% di (A)</i>	€	<i>15.813,98</i>
b.6.2) - <i>per spese generali (22% di (B.1 + B.3)</i>	€	<i>1.601,60</i>
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)	€	100.000,00

- 3) **di imputare** la suddetta spesa di complessivi € 100.000,00 sul Cap. 12423/2023;
- 4) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii.;
- 5) **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- 6) **di dare atto** che il responsabile del procedimento è l'arch. Angelo De Blasio, funzionario dell'Ente;
- 7) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 8) **di attestare che** non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 9) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.200, n. 267;
- 10) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo - Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 11) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 12) **di onerare** il Dirigente del Settore per i provvedimenti consequenziali.

IL RUP

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.05		12423	2023
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1086	N. 0	€ 100.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (EX S.S. 212), RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRELCINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .-

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)