COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 16/01/2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP n° 44 – FONDO VALLE TAMMARO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023.-

CUP: I57H23002320003

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la pulizia delle strade di propria competenza e delle loro pertinenze;
- la rete stradale provinciale, è pressoché omogenea per caratteristiche costruttive e risulta alquanto vetusta, caratterizzata da sezioni a mezza costa e carreggiata con dimensione limitate, che attraversano quasi sempre i centri abitati della provincia collegati, configurabile con la categoria F del D.M. 5/11/2001;
- la mancanza di una struttura specificatamente organizzata e deputata alla manutenzione ordinaria delle strade, ha determinato nel tempo un depauperamento dello stato della viabilità e la necessità di avviare con scadenza almeno semestrale, un programma minimo di manutenzione della rete viaria, con importo predeterminato a causa delle esigue disponibilità finanziarie dell'Ente*;*
- Con determinazione Dirigenziale n° 2568 del 19/12/2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento , per l'importo complessivo di € 100.000,00.

CONSIDERATO CHE:

- L'ufficio tecnico, ha predisposto il relativo progetto esecutivo, con il seguente quadro tecnico economico di spesa :

A) IMPORTO LAVORI:	**€**	**78 325,90**

a.1) - Importo lavori soggetti a ribasso		**€**	**76 067,11**
a.2) - Costi della sicurezza totali (non soggetti al ribasso)		**€**	**2 258,79**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		**€**	**21 674,10**
b.1) - Incentivo art. 45 D. Lgs 36/2023 (2%)		**€**	**1 566,52**
b.2)	**Spese per imprevisti (max 5%)**	**€**	**300,07**
b.3)	**Oneri discarica compreso IVA (da pagarsi a fattura)**	**€**	**2 540,81**
b.4)	**Contributo ANAC**	**€**	**35,00**
b.5)	**I.V.A.**	**€**	**17 231,70**
	*b.5.1) - per lavori (22% di (**A**)*	*€*	*17 231,70*
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)		**€**	**100 000,00**

RITENUTO dover procedere, all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in parola, composto dai seguenti elaborati tecnici - progettuali:

A.1 Relazione illustrativa – tecnica;

B.1 Planimetria dell'area di intervento;

B.2 Sezione stradale;

C.1 Elenco dei prezzi unitari e analisi nuovi prezzi;

C.2 Computo metrico estimativo;

C.3 Quadro tecnico economico;

C.4 Cronoprogramma lavori

D.1 Capitolato speciale d'appalto

E.1 Piano di sicurezza e coordinamento PSC;

E.2 Analisi dei rischi;

E.3 Diagramma di Gantt;

E.4 Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali;

E.5 Stima dei costi per la sicurezza

F.1 Stima incidenza manodopera

G Piano di manutenzione dell'opera – manuale di manutenzione;

Piano di manutenzione dell'opera – manuale d'uso;

Programma di manutenzione

-sottoprogramma delle prestazioni,

-sottoprogramma dei controlli,

-sottoprogramma degli interventi.

TENUTO CONTO CHE :

- è necessario procedere all'affidamento dei lavori in oggetto;
- che appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività di affidare il predetto intervento ad una ditta inserita nella Short - List di questo Ente, in possesso dei requisiti per l'esecuzione dello stesso;
- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, risultano essere :
  1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici , ove esistenti individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ;
  2) criterio di aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo. L'aggiudicazione del servizio avrà luogo utilizzando il criterio del prezzo più basso;
  3) termine per la ricezione delle offerte: 10 giorni dall'invito a presentare offerta;
  4) durata della prestazione: 90 giorni naturali e continuativi;
  5) tipologia finanziamento: Fondi di bilancio 2023;
  6) importo a base di gara: € 78.325,90.

CONSIDERATA l'urgenza di eseguire gli interventi in oggetto.

RITENUTO di poter affidare gli interventi in parola ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, tra gli operatori economici di fiducia di questo Ente, regolarmente iscritti sulla piattaforma https://provincia-benevento.acquisitelematici.it/, mediante richiesta di offerta ai sensi di legge, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti.

VISTI :

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la L. n° 120/2020 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della Provincia di Benevento;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE* (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - *Periodo 2023/2025* contenente: *Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni*

e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023- 2025* e suoi allegati, contenente *Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio* - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione *al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*".
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023-2025 (art. 169 D. Lgs. 267/2000)
- la deliberazione del Presidente della Provincia n° 336 del 27/11/2023 di variazione del bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2,3,4 e 5 del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all'elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 94 del 06/04/2023 del Presidente della Provincia per la "Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo organigramma e relativo funzionigramma";
- la deliberazione n. 122 del 09/05/2023 del Presidente della Provincia di rinvio per l'entrata in vigore al 01/07/2023 della "nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo organigramma e relativo funzionigramma di cui alla deliberazione n. 94 del 06/04/2023.

RICHIAMATI :

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva riconfermato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/07/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all'arch. Angelo De Blasio.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

1- di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto denominato "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP n° 44 – FONDO VALLE TAMMARO** ", per l'importo complessivo di € 100.000,00 composto dai seguenti elaborati progettuali :

A.1 Relazione illustrativa – tecnica;

B.1 Planimetria dell'area di intervento;

B.2 Sezione stradale;

C.1 Elenco dei prezzi unitari e analisi nuovi prezzi;

C.2 Computo metrico estimativo;

C.3 Quadro tecnico economico;

C.4 Cronoprogramma lavori

D.1 Capitolato speciale d'appalto

E.1 Piano di sicurezza e coordinamento PSC;

E.2 Analisi dei rischi;

E.3 Diagramma di Gantt;

E.4 Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali;

E.5 Stima dei costi per la sicurezza

F.1 Stima incidenza manodopera

G Piano di manutenzione dell'opera – manuale di manutenzione;

Piano di manutenzione dell'opera – manuale d'uso;

Programma di manutenzione

-sottoprogramma delle prestazioni,

-sottoprogramma dei controlli,

-sottoprogramma degli interventi.

2- di approvare il quadro tecnico economico di spesa che ne consegue, come di seguito riportato :

A) IMPORTO LAVORI:		**€**	**78 325,90**
a.1) - Importo lavori soggetti a ribasso		**€**	**76 067,11**
a.2) - Costi della sicurezza totali (non soggetti al ribasso)		**€**	**2 258,79**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		**€**	**21 674,10**
b.1) - Incentivo art. 45 D. Lgs 36/2023 (2%)		**€**	**1 566,52**
b.2)	**Spese per imprevisti (max 5%)**	**€**	**300,07**
b.3)	**Oneri discarica compreso IVA (da pagarsi a fattura)**	**€**	**2 540,81**
b.4)	**Contributo ANAC**	**€**	**35,00**
b.5)	**I.V.A.**	**€**	**17 231,70**

	*b.5.1) - per lavori (22% di (**A**)*	*€ 17 231,70*
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)		**€ 100 000,00**

3) **di imputare** la suddetta spesa di complessivi € 100.000,00 sul Cap. n° 12423;
4) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii.;
5) **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
6) **di dare atto** che il responsabile del procedimento è l'Arch. Angelo De Blasio, funzionario dell'Ente;
7) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
8) **di attestare che** non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
9) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.200, n. 267;
10) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo - Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
11) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
12) **di onerare** il Dirigente del Settore per i provvedimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423	2023

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1088	N. 0	€ 100.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP n° 44 – FONDO VALLE TAMMARO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023.-

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)