



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 907 DEL 06/05/2024

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA". AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 01249220623) PER L'IMPORTO DI € 378.153,51 IVA ESCLUSA.

CIG: B0EE2A23DE CUP: I57H23002010003

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento da tempo sta attuando dei progetti e programmi per il miglioramento della viabilità provinciale, allo scopo di migliorare i collegamenti tra i centri periferici e le principali arterie stradali e autostradali, sia singolarmente che in coordinamento con le Amministrazioni;
- nel perseguimento del primario obiettivo del miglioramento della viabilità, la Provincia interviene, direttamente, mediante lavori anche di carattere manutentivo, che vanno ad integrarsi alle opere già programmate o in via di realizzazione;
- la S.P. n° 109, al Km. 14+300, in prossimità del cimitero di Cautano, è stata interessata da un evento franoso che ha portato all'emissione di un'ordinanza per la circolazione per istituzione di sensi unico alternato.

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione Presidenziale n° 316 del 22/11/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n° 109 "Vitulanese" nel Comune di Cautano in prossimità del cimitero al km. 14+350 interessata da frana", per l'importo complessivo di €. 500.000,00, avente il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 366.374,62
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.625,38
A.3)	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 382.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	Lavori in economia	€ 7.180,19

b.2)	Spese generali	€ 45.840,00
b.3)	Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023	€ 7.640,00
b.4)	Acquisizione immobili, occupazioni, espropri	€ 5.000,00
b.5)	IVA sui lavori e lavori in economia (10%)	€ 38.918,02
b.6)	CNPAIA ed IVA su spese generali	€ 13.421,79
B) Totale somme a disposizione		€ 118.000,00
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 500.000,00

DATO ATTO CHE:

- il suddetto intervento è stato inserito nel programma triennale ed annuale delle opere pubbliche a seguito dell'approvazione della variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025 avvenuta con Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023;

TENUTO CONTO CHE il Settore 4 – Viabilità e Infrastrutture, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività, ha ritenuto di affidare il predetto intervento mediante appalto integrato con affidamento del servizio di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n° 36/2023;

DATO ATTO che, a tal fine, il suddetto Settore 4 – Viabilità e Infrastrutture:

- ha proceduto alla redazione del capitolato speciale aggiornato da porre a base di gara per l'affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva, compreso il coordinamento in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori "lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n. 109 "Vitulanes" nel comune di Cautano in prossimità del cimitero al km. 14+300 interessata da frana";
- ha proceduto al calcolo della parcella per il compenso per progettazione esecutiva in applicazione del D.M. 17/06/2016 e alla redazione di un Nuovo quadro economico dell'intervento, come di seguito riportato:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Progettazione esecutiva	€ 14.072,57
A.2)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 366.374,62
A.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.625,38
A.4) TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)		€ 396.072,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	Lavori in economia	€ 7.180,19
b.2)	Spese generali	€ 30.951,51
b.3)	Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023	€ 7.921,45
b.4)	Acquisizione immobili, occupazioni, espropri	€ 4.603,79
b.5)	CNPAIA ed IVA su progettazione esecutiva e spese generali	€ 12.102,47
b.6)	IVA sui lavori e lavori in economia (10%)	€ 38.918,02
b.7)	Spese per pubblicità di gara	€ 2.000,00
b.8)	ANAC	€ 250,00

B) Totale somme a disposizione	€ 103.927,43
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 500.000,00

CONSIDERATO CHE, con verbale del 21/12/2023, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36 del 2023, il R.U.P. ha proceduto alla verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato da porre a base di gara per l'affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva, compreso il coordinamento in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori "lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n. 109 "Vitulanese" nel comune di Cautano in prossimità del cimitero al km. 14+300 interessata da frana", composto dagli elaborati riportati nel verbale stesso;

DATO ATTO che, con determinazione del Settore 4 – Viabilità e Infrastrutture n. 72 del 12/01/2024 è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- 1) **di approvare** per l'intervento denominato "Lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n° 109 "Vitulanese" nel Comune di Cautano in prossimità del cimitero al km. 14+350 interessata da frana", il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Progettazione esecutiva	€ 14.072,57
A.2)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 366.374,62
A.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.625,38
A.4)	TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)	€ 396.072,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	Lavori in economia	€ 7.180,19
b.2)	Spese generali	€ 30.951,51
b.3)	Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023	€ 7.921,45
b.4)	Acquisizione immobili, occupazioni, espropri	€ 4.603,79
b.5)	CNPAIA ed IVA su progettazione esecutiva e spese generali	€ 12.102,47
b.6)	IVA sui lavori e lavori in economia (10%)	€ 38.918,02
b.7)	Spese per pubblicità di gara	€ 2.000,00
b.8)	ANAC	€ 250,00
B) Totale somme a disposizione		€ 103.927,43
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 500.000,00

- 2) **di procedere** all'affidamento dell'intervento in oggetto ai sensi degli artt. 44 e 71 del D.Lgs. n° 36/2023;
- 3) **di prenotare** la spesa complessiva di €. 500.000,00 sul capitolo n°12423.7;
- 4) **di dare atto che:**
 - l'intervento è finanziato con fondi di bilancio le cui risorse sono stanziare sul Capitolo n.12423.7;
 - la Stazione appaltante, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva la facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca o

l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali;

DATO ATTO che, con nota prot. N. 0006922 del 15/03/2024, il Settore 4, Viabilità e Infrastrutture ha trasmesso al Servizio di Staff 2- Appalti e Contratti copia dei seguenti atti e documenti:

- progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con la citata Deliberazione Presidenziale n° 316 del 22/11/2023;
- determinazione a contrarre e di approvazione nuovo quadro economico di spesa, n. 72 del 12/01/2024 con aggiornamento del capitolato speciale da porre a base di gara per l'affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva, compreso il coordinamento in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori "lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n. 109 "Vitulanese" nel comune di Cautano in prossimità del cimitero al km. 14+300 interessata da frana";

DATO ATTO che, con determinazione del Servizio Staff 2- Appalti e Contratti n. 522 del 18/03/2024 è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

1) Di prendere atto:

1. del progetto di fattibilità tecnico- economica da porre a base di gara per l'affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva, compreso il coordinamento in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori "lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n. 109 "Vitulanese" nel comune di Cautano in prossimità del cimitero al km. 14+300 interessata da frana", come da verbale di verifica e validazione del R.U.P., in data, 21/12/2023;
2. del capitolato speciale aggiornato, come da suddetto verbale di verifica e validazione del 21/12/2023 da porre a base di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

2) Di procedere all'avvio del procedimento per l'indizione e la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento, mediante procedura aperta di gara, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36 del 2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36 del 2023, della progettazione esecutiva ed esecuzione dei "lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n. 109 "Vitulanese" nel comune di Cautano in prossimità del cimitero al km. 14+300 interessata da frana" per un importo a base di gara di € 396.072,57, IVA e oneri di legge esclusi, di cui € 366.374,62 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 14.072,57 per servizi di ingegneria soggetti a ribasso di gara ed € 15.625,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

3) Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 D.lgs n° 267/2000, quanto segue:

1. *fine*: con il contratto si intende perseguire alla sistemazione dell'area in frana lungo la S.P. n° 109;
2. *oggetto del contratto*: progettazione ed esecuzione di lavori stradali;
3. *forma del contratto*: scrittura privata;
4. *modalità di scelta del contraente*: procedura aperta ai sensi dell'art. 7, D.lgs. n° 36/2023, mediante appalto integrato (art. 44 D.lgs. n° 36/2023) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1, del D.lgs. n° 36/2023;
5. *clausole ritenute essenziali*: saranno contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

4) Di approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara e la documentazione di gara;

5) Di stabilire che:

1. la pubblicazione del bando e del relativo esito, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 36 del 2023 verrà effettuata sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Benevento sul sito www.provincia.benevento.it e sul portale di gara telematiche www.provincia-benevento.acquistitelematici.it ;
2. la procedura di gara sarà espletata, interamente, mediante apposita piattaforma telematica che sarà visibile all'indirizzo: <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> ;

6) Di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001;

7) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on

line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

VISTO il Bando di Gara prot. n. 7423 del 21/03/2024 pubblicato ai sensi di legge con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 08/04/2024, per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per un importo a base di gara di € 396.072,57, IVA e oneri di legge esclusi, di cui € 366.374,62 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 14.072,57 per progettazione esecutiva, soggetti a ribasso di gara ed € 15.625,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

CONSIDERATO che la procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara attraverso il sistema informatico di e-procurement di <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>

DATO ATTO che, con determina n. 719 del 10/04/2024, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto in oggetto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per esame e valutazione delle offerte tecniche, tempo, economiche e valutazione della documentazione amministrativa dell'aggiudicatario nonché, su richiesta del RUP, per le attività di supporto per la verifica dell'anomalia;

DATO ATTO che secondo quanto previsto a punto 2.5 del disciplinare di gara, le attività relative alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche sono state svolte dalla Commissione di gara prima della verifica dell'idoneità degli offerenti ai sensi dell'art.107, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 (c.d. inversione procedimentale);

DATO ATTO che entro le ore ore 12:00 del 08/04/2024, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute la tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> le offerte telematiche delle seguenti imprese:

Partecipanti		
Nome ditta	Partita IVA/Codice fiscale	Data di conferma di partecipazione
✓ EUROCOSTRUZIONI S.r.l. Uuid partecipante: e998c834-eb87-54f1-ad7b-4b0a76741873	Partita IVA:02170020644 Codice fiscale:PNCGNE70D25A509U	06 aprile 2024 11:50:16
✓ CO.GE.IA.srl Uuid partecipante: ab64524b-caf1-5611-b301-9fb31342e9a0	Partita IVA:14240111006 Codice fiscale:PNGFNC71T41A783W	08 aprile 2024 7:08:32
✓ RILLO COSTRUZIONI SRL Uuid partecipante: 8dd562c2-fd12-5237-810d-7ffdef36a452	Partita IVA:00872070628 Codice fiscale:RLLGRL70P24G827T	08 aprile 2024 8:20:19
✓ CONPAT SCARL Uuid partecipante: ddc1991-227f-5257-8f8b-6f98ec5464aa	Partita IVA:06044391214 Codice fiscale:VRRNTN73A21H931Z	08 aprile 2024 9:54:47
✓ TERCOS SRL Uuid partecipante: 74435d87-a76c-5920-bd20-4008edc16e7b	Partita IVA:00408390946 Codice fiscale:RSSRMN66E68D811I	08 aprile 2024 10:06:14
✓ CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni Uuid partecipante: c2a9802c-f249-5f9a-b75a-0d95bf3381ea	Partita IVA:01483060628 Codice fiscale:BSLFVN85R15A783Y	08 aprile 2024 10:15:30
✓ TECNO WELLPOINT S.R.L. Uuid partecipante: e7032f52-b8d5-5690-9a0b-2505c956f848	Partita IVA:01190620623 Codice fiscale:DGPNQL76L06B963O	08 aprile 2024 10:15:32
✓ ICI SPA/CL.EN. SRLS Capofila: I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SPA Uuid partecipante: cb971e72-3130-52af-bb50-8c489775b1ef	Partita IVA:00397800947 Codice fiscale:PTRNTN54L06L725T	08 aprile 2024 10:30:31
✓ FERRARO COSTRUZIONI SRL Uuid partecipante: b489371a-e683-5e5f-8219-4c58fe935c92	Partita IVA:01249220623 Codice fiscale:FRRVCN66B24A783L	08 aprile 2024 11:03:02

DATO ATTO che per l'espletamento della procedura la Provincia di Benevento si è avvalsa della Piattaforma telematica accessibile al seguente link <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> ;

VISTI:

- il verbale delle operazioni di gara n. 1 del 11/04/2024 della Commissione Giudicatrice in seduta pubblica;
- il verbale delle operazioni di gara n. 2 del 12/04/2024 della Commissione Giudicatrice in seduta riservata;
- il verbale delle operazioni di gara n. 3 del 13/04/2024 della Commissione Giudicatrice in seduta riservata;
- il verbale delle operazioni di gara n. 4 del 19/04/2024 della Commissione Giudicatrice in seduta riservata;
- il verbale delle operazioni di gara n. 5 del 20/04/2024 della Commissione Giudicatrice in seduta riservata;
- il verbale delle operazioni di gara n. 6 del 22/04/2024 della Commissione Giudicatrice in seduta riservata;
- il verbale delle operazioni di gara n. 7 del 24/04/2024 della Commissione Giudicatrice in seduta pubblica;

DATO ATTO che la Commissione Giudicatrice, come da verbale di gara n. 7 del 24/04/2024, per le motivazioni ivi riportate, ha proposto l'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori in oggetto alla Società FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 01249220623), con sede legale in Cautano (BN) alla Via Principe Umberto n.92, che ha conseguito un punteggio complessivo, scaturito dall'applicazione del metodo aggregativo compensatore previsto dal disciplinare di gara, di complessivi 89,761 punti e con un ribasso offerto del 4,71%;

DATO ATTO, ALTRESI', che la Società FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 01249220623), in esito all'esame della

documentazione acquisita da questa Stazione Appaltante risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

VISTO, in particolare il DURC on Line protocollo INAIL_42974836 con scadenza validità 16/07/2024, dal quale la Società FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 01249220623) risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

DATO ATTO, altresì, che la Società FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 01249220623), risulta in possesso di attestazione di qualificazione SOA n. 71256/10/00 del 16/02/2024 rilasciata da CQOP SOA con scadenza validità quinquennale 27/05/2025 in categoria e classifica adeguata a i lavori da assumere e che, in esito a visura sul portale ANAC, sezione Annotazioni riservate, non risultano a carico della suddetta Società cause di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazioni.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *n.18 del 29.06.2023: " Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014".*
- *N.37 del 18.12.2023: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art.170, comma1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA".*
- *N.38 del 18.12.2023: "Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA".*

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **DI AGGIUDICARE definitivamente** alla Società FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 01249220623), con sede legale in Cautano (BN) alla Via Principe Umberto n.92, i lavori di cui trattasi, per l'importo di € 378.153,51 IVA esclusa;
- 2) **DI APPROVARE** la spesa complessiva dell'appalto in oggetto di € 481.696,29 come da quadro economico di seguito rimodulato:

A	LAVORI		
A1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 14.072,57
A2	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 366.374,62
A3	oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>		€ 15.625,38
	Importo progettazione e lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 380.447,19
	Ribasso offerto	-4,710%	- € 17.919,06
	Importo netto progettazione e lavori		€ 378.153,51
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Lavori in economia e imprevisti (5%)		€ 19.100,00
B2	Spese tecniche relative a: Direzione lavori - C.S.E. - assistenza e contabilità - certificato regolare esecuzione - collaudo statico - prove laboratorio - accertamenti per verifiche tecniche - altri ed eventuali		€ 36.132,26
B3	Fondo incentivante Art. 45 D.Lgs. 36/2023 - attività tecniche di cui all'allegato I.10 svolte ai fini dell'esperienza della procedura.		€ 3.896,40
B4	Acquisizione immobili, occupazioni, espropri		€ 4.603,79
B5	CNPAIA ed IVA su progettazione esecutiva e spese generali		€ 3.612,56
B6	CNPAIA ed IVA su voce B2		€ 9.712,35
B7	IVA sui lavori e lavori in economia	10%	€ 38.381,39
B8	Spese per pubblicità di gara		€ 2.000,00
B9	ANAC		€ 250,00
	Totale B		€ 117.688,75
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 495.842,26
		<i>economie</i>	€ 4.157,74

- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 495.842,26 trova copertura finanziaria sul capitolo n°12423.7 impegno provvisorio 1077/2023;

- 4) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s. m. e i.;
- 5) **DI AVVALERSI** della facoltà, ai sensi dell'art. 17 comma. 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423.7	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1077	N. 1331	€ 418.237,46	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

FERRARO COSTRUZIONI srl

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA - LAVORI IVA COMPRESA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423.7	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1077	N. 1332	€ 21.010,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA - LAVORI IN ECONOMIA IVA COMPRESA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423.7	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1077	N. 1333	€ 45.844,61	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA - SPESE TECNICHE IVA E CNPAIA COMPRESA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
--------	----------	----------	-----------

2.02.01.09.012		10.05		12423.7	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1077	N. 1334	€ 3.896,40	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Descrizione Impegni Assunti

“LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 “VITULANESE” NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA’ DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA - ART. 45 D.LGS 36/2023

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio		
2.02.01.09.012	10.05	12423.7	2024		
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1077	N. 1335	€ 4.603,79	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

“LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 “VITULANESE” NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA’ DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA - ACQUISIZIONE IMMOBILI, OCCUPAZIONI E ESPROPRI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio		
2.02.01.09.012	10.05	12423.7	2024		
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1077	N. 1336	€ 2.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

LEXMEDIA SRL

Descrizione Impegni Assunti

“LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 “VITULANESE” NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA’ DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA - SPESE PER PUBBLICITA' DI GARA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio		
2.02.01.09.012	10.05	12423.7	2024		
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1077	N. 1337	€ 250,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Descrizione Impegni Assunti

“LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 “VITULANESE” NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA’ DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA - ANAC

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)