



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE  
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

**DETERMINAZIONE N. 1236 DEL 20/06/2024**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 NEI COMUNI DI SANT'AGATA DE' GOTI E MOIANO" CUP I47H23001720003, ALL'IMPRESA CARDAROPOLI GROUP S.N.C. DI CARDAROPOLI GIOVANNI E F.LLI (P.IVA 04914220654) PER L'IMPORTO DI € 101.920,00, IVA ESCLUSA. SPESA COMPLESSIVA DI € 143.991,27.**

**CIG: B10A1D3C91 CUP: I47H23001720003**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento da tempo sta attuando dei progetti e programmi per il miglioramento della viabilità provinciale, allo scopo di migliorare i collegamenti tra i centri periferici e le principali arterie stradali e autostradali, sia singolarmente che in coordinamento con le Amministrazioni;
- nel perseguimento del primario obiettivo del miglioramento della viabilità, la Provincia interviene, direttamente, mediante lavori anche di carattere manutentivo, che vanno ad integrarsi alle opere già programmate o in via di realizzazione;
- a seguito di sopralluoghi eseguiti dal Settore Viabilità e Infrastrutture è emersa la necessità di dover procedere alla redazione di un progetto per la sistemazione di alcuni tratti della S.P. n° 123, nel tratto compreso tra il Comune di Sant'Agata de' Goti e Moiano al fine di migliorare le condizioni di percorribilità della stessa.

**DATO ATTO CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 76 del 12/01/2024 per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito tra l'altro:

- di approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione della S.P. N. 123, per tratti saltuari, dal km 0+000 al km 6+000 nei Comuni di Sant'agata De' Goti e Moiano*";
- di approvare il seguente quadro economico di spesa per l'importo complessivo di € 200.000,00:

<b>A) LAVORI</b>		€ 151.925,13
a.1) <i>Importo lavori soggetto a ribasso SP 123 - tratto loc. Castrone</i>	€ 150.922,43	99,34%
a.2) <i>Oneri attuazione sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	€ 1.002,70	0,66%
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1) <i>IVA sui lavori - 22%</i>	€ 33.423,53	

<i>b.2) Contributo ANAC</i>	€ 250,00	
<i>b.3) Oneri di smaltimento in discarica comprensivi di spese generali e iva</i>	€ 8.264,37	
<i>b.4) accertamenti e verifiche di laboratorio</i>	€ 3.000,00	
<i>b.5) ulteriori interventi e/o imprevisti compreso IVA</i>	€ 706,17	
<i>b.6) art. 45 D.Lgs. n°36/2023 incentivi per funzioni tecniche</i>	€ 2.430,80	
<b>Totale somme a disposizione</b>		€ 48.074,87
<b>Totale progetto</b>		<b>€ 200.000,00</b>

- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto tramite una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> - nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti di almeno cinque operatori economici;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la SUA (Stazione Unica Appaltante) nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023 che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n. 8232 del 28/03/2024 di manifestazione di interesse finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- l'avviso pubblico prot. n. 8232 stabiliva, al punto 8, che il contraente sarebbe stato selezionato mediante il criterio del minor prezzo, previa attivazione di un procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36, ed inoltre stabiliva, come termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse la data del 10/04/2024, ore 12:00;
- la procedura di selezione degli operatori economici si è svolta attraverso la piattaforma e-procurement della Provincia di Benevento, alla quale sono pervenute entro il termine ultimo fissato dall'Avviso pubblico prot. n. 8232 del 28/03/2024, n. 186 manifestazioni di interesse per cui, secondo quanto disposto dall'art.7 dell'Avviso "Individuazione Operatori", si procedeva al ricorso del sorteggio, giusto verbale redatto in data 08/05/2024, con l'elenco dei n. 10 (dieci) operatori economici sorteggiati;

**DATO ATTO CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 926 del 08/05/2024, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito tra l'altro:

- 1) **DI PROCEDERE** all'affidamento dell'intervento in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;
- 2) **DI APPROVARE** il Verbale Operazioni di sorteggio redatto in data 08/05/2024 e i relativi Allegati, che verranno resi noti solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art.35 comma 2 lett.b) del D.lgs. n. 36/2023;
- 3) **DI DARE ATTO** che il CIG assegnato alla procedura di gara è B10A1D3C91, riportato nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 8232 del 28/03/2024, acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento dopo l'adozione della determinazione dirigenziale n° 76 del 12/01/2024 nel rispetto delle nuove disposizioni in tema di digitalizzazione e dell'iter procedimentale tracciato da ANAC;
- 4) **DI APPROVARE** lo schema di lettera di invito che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

#### **DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:**

- questa Stazione Appaltante ha provveduto ad inoltrare agli operatori economici risultanti dal Verbale Operazioni di sorteggio redatto in data 08/05/2024, tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> ,

la lettera d'invito, prot. n. 11847 del 08/05/2024, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 20/05/2024 – ore 13:00, per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;

- entro le ore 13:00 del 20/05/2024, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> le offerte telematiche delle seguenti imprese:

Partecipanti		
Nome ditta	Partita IVA/Codice fiscale	Data di conferma di partecipazione
✓ CARDAROPOLI GROUP S.N.C. DI CARDAROPOLI GIOVANNI E F.LLI Uuid partecipante: 35316aaa-5962-5af6- bed7-980a8db53566	Partita IVA:04914220654 Codice fiscale:CRDGN82C10F912Y	15 maggio 2024 17:41:11
✓ OPUS Società Consortile a Responsabilità Limitata Uuid partecipante: 47ae2cb3-2f97-57a1- 86b1-9ff360ed90ac	Partita IVA:01783330622 Codice fiscale:CLLFC60S12A509K	16 maggio 2024 12:40:23
✓ TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL Uuid partecipante: c22e3d8a-c03c-597b- a138-9857bda5cf6a	Partita IVA:07731690637 Codice fiscale:BLDMRS68E68F839F	17 maggio 2024 19:01:48
✓ DM COSTRUZIONI SRL Uuid partecipante: 8b68c78b-3317-5a4b- b1ee-e8d82dd8fd62	Partita IVA:03835310719 Codice fiscale:DSTMRAA70B2700I	19 maggio 2024 12:18:53
✓ GEDA COSTRUZIONI S.R.L. Uuid partecipante: 87129414-a862-5de5- a7aa-d5d78774dfe8	Partita IVA:02560720647 Codice fiscale:DNGRMN77S18A509R	20 maggio 2024 9:33:59

**DATO ATTO CHE** per l'espletamento della procedura la Provincia di Benevento si avvale della Piattaforma telematica accessibile al seguente link <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della Piattaforma;

**VISTO** il verbale delle operazioni del Seggio di gara del 23/05/2024 seduta pubblica;

**DATO ATTO CHE:**

- risulta aggiudicataria dell'affidamento dei lavori in oggetto all'Impresa Cardaropoli Group S.N.C. di Cardaropoli Giovanni e F.lli (P.IVA 04914220654), con sede legale in Bracigliano (SA) alla Via Nunziante Basile n.20, che ha offerto il ribasso del 33,219%;
- ai sensi del punto 2 del METODO B di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36 del 2023 lo sconto di aggiudicazione da corrispondere all'impresa aggiudicataria è quello pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso l'aggiudicatario;
- lo sconto di aggiudicazione maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso l'aggiudicatario risulta essere quello della seconda classificata con il ribasso offerto del 33,133%;
- preso atto di quanto sopra, il seggio di gara, come da verbale di gara del 23/05/2024, ha proposto l'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori in oggetto all'Impresa Cardaropoli Group S.N.C. di Cardaropoli Giovanni e F.lli (P.IVA 04914220654), con sede legale in Bracigliano (SA) alla Via Nunziante Basile n.20, con il ribasso del 33,133%;

**DATO ATTO, ALTRESI', CHE** l'Impresa Cardaropoli Group S.N.C. di Cardaropoli Giovanni e F.lli, in esito all'esame della documentazione acquisita da questa Stazione Appaltante risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

**VISTO**, in particolare il DURC on Line protocollo INAIL\_44018245 con scadenza validità 04/10/2024, dal quale l'Impresa Cardaropoli Group S.N.C. di Cardaropoli Giovanni e F. (P.IVA 04914220654), risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

**DATO ATTO**, altresì, che l'Impresa Cardaropoli Group S.N.C. di Cardaropoli Giovanni e F.lli risulta in possesso di attestazione di qualificazione SOA n. 4728/69/07 da CQOP SOA con scadenza validità quinquennale 03/11/2027 in categoria e classifica adeguata a i lavori da assumere e che, in esito a visura sul portale ANAC, sezione Annotazioni riservate, non risultano a carico della suddetta Società cause di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazioni;

**VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

**VISTE** le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *N.18 del 29.06.2023: “ Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014”.*
- *N.37 del 18.12.2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art.170, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.*
- *N.38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.*

**RICHIAMATE** le Deliberazioni Presidenziali:

- *N.94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;*
- *N.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'Ente approvata con DP 94/2023;*
- *N.115 del 16.04.2024 di approvazione definitiva del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2023/2025- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;*
- *N.33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione DEFINITIVO (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2024/2026;*

**DATO ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI AGGIUDICARE definitivamente** all'Impresa Cardaropoli Group S.N.C. di Cardaropoli Giovanni e F.lli (P.IVA 04914220654), con sede legale in Bracigliano (SA) alla Via Nunziante Basile n.20, i lavori di cui trattasi, per l'importo di € 101.920,00 IVA esclusa;
- 2) **DI APPROVARE** la somma complessiva dell'appalto in oggetto di € 143.991,27 come da quadro economico di seguito rimodulato:

<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 150.922,43
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.002,70
<b>A.3)</b>	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>€ 151.925,13</b>
	<b>Ribasso di Aggiudicazione 33,133%</b>	<b>€ 50.005,13</b>
A.1)	Importo lavori post gara	€ 100.917,30
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.002,70
	<b>Importo netto lavori</b>	<b>€ 101.920,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 22.422,40
b.2)	Contributo ANAC	€ 250,00
b.3)	oneri di smaltimento in discarica comprensivi di spese generali e iva	€ 8.264,37
b.4)	accertamenti e verifiche di laboratori	€ 3.000,00
b.5)	ulteriori interventi e/o imprevisi compreso IVA (max 5%)	€ 5.096,00
b.6)	Spese per incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. n° 36/2023) max 2% di A	€ 3.038,50
	<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 42.071,27</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 143.991,27</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 56.008,73</b>

- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 143.991,27 trova copertura finanziaria sul capitolo 12423.11, impegno provvisorio 1084/2023;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 5) **DI AVVALERSI** della facoltà, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso.

**II RUP**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO  
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423.11	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1084	N. 1602	€ 124.342,40	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**Cardaropoli Group s.n.c. di Cardaropoli Giovanni e F.li**

Descrizione Impegni Assunti

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000 Lavori iva compresa**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423.11	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1084	N. 1603	€ 250,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Descrizione Impegni Assunti

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000. contributo ANAC**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423.11	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1084	N. 1604	€ 8.264,37	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**Cardaropoli Group s.n.c. di Cardaropoli Giovanni e F.li**

Descrizione Impegni Assunti

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000. Oneri smaltimento iva Compresa**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423.11	2024

Impegno	Impegno	Importo	Tipologia	Sub-Impegno	Importo Sub-
---------	---------	---------	-----------	-------------	--------------

Provvisorio	Definitivo	Impegno		Impegno
1084	N. 1605	€ 3.000,00	Impegno	N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000. Accertamenti e verifiche di laboratorio**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423.11	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1084	N. 1606	€ 5.096,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000. Ulteriori interventi e imprevisti iva compresa**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423.11	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1084	N. 1607	€ 3.038,50	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI**

Descrizione Impegni Assunti

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. N. 123, PER TRATTI SALTUARI, DAL KM 0+000 AL KM 6+000. Art. 45 D.Lgs. 36/2003**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
 (Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*