



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2720 DEL 23/12/2024

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL' INTERVENTO DENOMINATO SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITÀ PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN). ALL'IMPRESA ALLA SOCIETÀ CIASULLO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 02540020647), PER L'IMPORTO DI € 243.248,92, IVA ESCLUSA. CUI: L920027706232023-00239 CUP: I67H20000930005

CIG: B2CBBA1088

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 229 del 18.10.2019 venne disposto tra l'altro di approvare in linea tecnica lo Studio di Fattibilità - Progetto Preliminare dell'intervento denominato "SP n. 1 "Ciardelli". Lavori di ricostruzione muro di contenimento alla località Perillo del comune di Arpaise (BN)", per un importo complessivo di € 210.000,00;
- con determinazione n. 3146 del 31/12/2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, venne affidato all'ing. dott. arch. Donato ADDONA, residente a Pontelandolfo (BN), alla via Pantanelle n. 7, (Partita IVA 001164240622), l'incarico della progettazione architettonica e strutturale definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di che trattasi;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 289 del 20.12.2021 venne disposto di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento in parola, predisposto dall'ing. dott. arch. Donato ADDONA, per l'importo complessivo di € 436.367,78, unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i.;
- con Determina dirigenziale n. 299 del 16.02.2022 venne disposto di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento denominato "SP n. 1 "Ciardelli". Lavori di ricostruzione muro di contenimento alla località Perillo del comune di Arpaise (BN)", predisposto dall'ing. dott. arch. Donato ADDONA, per l'importo complessivo di € 436.367,78;
- con Determina dirigenziale n. 1138 del 01/06/2023 venne disposto di approvare, in linea tecnica, a seguito dell'entrata in vigore in data 13.02.2023 del prezzario regionale aggiornato della Regione Campania, l'aggiornamento del precitato progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 543.150,11;
- con Determina dirigenziale n. 77 del 12/01/2024 venne disposto, tra l'altro, di:
\\.....

1. di approvare in linea economica il progetto esecutivo dell'intervento denominato "SP n. 1 "Ciardelli". Lavori di ricostruzione muro di contenimento alla localita' Perillo del comune di Arpaize (BN)", redatto dall'ing. dott. arch. Donato ADDONA, per un importo complessivo di € 543.150,11 composto dei seguenti elaborati:..... omissis

2. di confermare l'approvazione del quadro economico dell'intervento per l'importo complessivo di € 543.150,11 distinto come segue:

A) LAVORI		
a.1	Lavori a base d'asta	€ 373.955,74
a.2	Oneri specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.482,94
a.3	Oneri generali della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.886,84
	sommano A)	€ 383.325,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1)	Indennità per occupazione temporanea	€ 729,73
b.2)	Imprevisti	5% € 19.166,28
b.3)	Oneri per smaltimento in discarica (compreso IVA 22%)	€ 3.476,41
b.4)	Incentivo ufficio ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	2% € 7.666,51
b.5)	Spese tecniche per D.LL., C.S.E., misure e contabilità lavori	€ 28.312,90
b.6)	Spese tecniche collaudo statico e in C.O.	€ 7.530,58
b.7)	Autorità di Vigilanza	€ 225,00
b.8)	Spese Autorizzazione Sismica e varie	€ 500,00
b.9)	IVA su spese tecniche e CNPAIA	22% € 7.885,57
b.10)	IVA sui lavori e imprevisti	22% € 84.331,61
	sommano B)	€ 159.824,59
	totale A)+B)	€ 543.150,11

3. di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel precitato progetto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023, mediante [REDACTED] sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

4. di stabilire che:

- l'importo dei lavori da affidare è pari ad € 383.325,52 di cui € 373.955,74 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.369,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso.

5. di impegnare la somma complessiva di € 543.150,11 sul Cap. 12423.5, esercizio 2023

...../

- il Servizio di Staff 2 – Appalti e Contratti con propria determinazione n. 1697 del 19/08/2024 ha stabilito tra l'altro di:

\.....

1) DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 383.325,52, di

cui € 9.396,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;

- 2) DI APPROVARE lo schema di lettera di invito che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) DI APPROVARE l'elenco delle imprese da invitare a presentare offerta, predisposto dal RUP che verrà reso noto solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art.35 comma 2 lett.b) del D.lgs. n. 36/2023
...../

VISTO CHE:

- la SUA (Stazione Unica Appaltante della Provincia), mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>, con lettera, prot. n. 0020482 del 19/08/2024, ha inoltrato invito a presentare offerta alle cinque ditte individuate dal RUP;
- entro le ore 13:00 del 17/09/2024, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> le offerte telematiche delle seguenti imprese:

CIASULLO COSTRUZIONI SRL

✓ Uuid partecipante: Partita IVA:02540020647
561856db-89c9-5a50-90b4- Codice fiscale:CSLNGL86L22A399J
5ae587e7f3ff

DALMA COSTRUZIONI S.R.L.

✓ Uuid partecipante: fd7a6a8d- Partita IVA:02681130643
219d-5d04-86fd- Codice fiscale:DLLLCU77R23A509D
069cf81ebc76

VISTO il verbale delle operazioni del Seggio di gara del 17/09/2024 seduta pubblica;

PRESO ATTO CHE il seggio di gara, come da verbale di gara del 17/09/2024, ha proposto l'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori in oggetto alla Società **Ciasullo Costruzioni S.r.l.** (P.IVA 02540020647), con sede legale in Ariano Irpino (Avellino) c.da Orneta n.164/B, che ha offerto il ribasso del 37,211%;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 26191 del 17/10/2024 la Provincia di Benevento ha chiesto alla Società **Ciasullo Costruzioni S.r.l.** (P.IVA 02540020647), di fornire adeguate giustificazioni in relazione alla propria offerta nella quale ha indicato un ribasso pari al 37,211% sull'importo soggetto a ribasso di gara;
- con la nota di cui al punto precedente si è avviato un contraddittorio tra la Provincia di Benevento e la Società **Ciasullo Costruzioni S.r.l.** finalizzato alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta proposta dalla suddetta Società;
- con verbale del 17/12/2024 il RUP, esaminata la documentazione trasmessa, acquisita al protocollo di questo Ente, in data 28/10/2024 al n. 27121, in data 18/11/2024 al n. 29020 ed in data 10/12/2024 al n. 31229, ritenendo adeguate le spiegazioni fornite per giustificare il livello di prezzi e costi proposti, ha

giudicato congrua, sostenibile e realizzabile l'offerta nel suo complesso per le motivazioni richiamate nel suddetto verbale;

CONSIDERATO CHE l'aggiudicazione dell'appalto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale del suddetto operatore economico;

DATO ATTO CHE:

- la Società **Ciasullo Costruzioni S.r.l.** (P.IVA 02540020647) risulta in possesso di attestazione di qualificazione SOA n. 50546/17/00 del 16/06/2023 rilasciata dalla Società **"la soatech"** in corso di validità (scadenza validità quinquennale 15/02/2027) adeguata ai lavori da assumere per categorie e relativa classifica;
- la Società **Ciasullo Costruzioni S.r.l.** risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come attestato dal DURC online protocollo INAIL_46394862 avente scadenza validità 05/03/2025;
- dalla consultazione del portale ANAC, sezione Annotazioni riservate, non risultano a carico della suddetta Società cause di impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO della comunicazione antimafia liberatoria protocollo n. PR_AVUTG_Ingresso_0084949_20241001 rilasciata con riferimento alla suindicata Società dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia;

VISTI:

il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
lo Statuto della Provincia di Benevento;
il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

N.18 del 29.06.2023: " Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014".

N.37 del 18.12.2023: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art.170, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA".

N.38 del 18.12.2023: "Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA".

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

N.94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;

N.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'Ente approvata con DP 94/2023;

N.115 del 16.04.2024 di approvazione definitiva del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

N.33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione DEFINITIVO (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2024/2026;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI:

il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;

la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di aggiudicare** all'Impresa **Società Ciasullo Costruzioni S.r.l.** (P.IVA 02540020647), con sede legale in Ariano Irpino (Avellino) c.da Orneta n.164/B, l'esecuzione **dell'intervento denominato "SP n. 1 "Ciardelli". Lavori di ricostruzione muro di contenimento alla localita' Perillo del comune di Arpaize (BN)"**, per l'importo di € **243.248,92**, oltre IVA, di cui: € 236.362,08 per lavori al netto del ribasso offerto del 37,211% e € 6.886,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- 2) **di approvare** il quadro economico della spesa complessiva di € **411.284,09** come di seguito rimodulato:

A)	LAVORI E FORNITURE		€ 383.325,52
	di cui		
a.1)	Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)	€ 376.438,68	
a.2)	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.886,84	
a.3)	Ribasso d'asta su a.1)	37,211% € 140.076,60	
a.4)	Lavori ribassati	€ 236.362,08	
a.5)	Oneri di sicurezza	€ 6.886,84	
a.6)	IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI E FORNITURE	€ 243.248,92	€ 243.248,92
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

b.1) IVA sui lavori a.6)	22%	€ 53.514,76
b.2) Indennità per occupazione temporanea ed accordi bonari		€ 5.000,00
b.3) Autorità di Vigilanza		€ 250,00
b.4) Spese generali e tecniche 10% di A)	10,0%	€ 38.332,55
b.5) IVA 22% su (b.4)	22%	€ 8.433,16
b.6) Incentivo tecnico (art. 113 D.Lgs 50/2016)	2,0%	€ 7.666,51
b.7) Smaltimento rifiuti e forniture a fattura (IVA compresa)		€ 40.000,00
b.8) Imprevisti 5% di a.6)	5,0%	€ 12.162,45
b.9) IVA 22% su (b.8)	22,0%	€ 2.675,74

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 168.035,17

TOTALE GENERALE € 411.284,09

ECONOMIE € 131.866,02

- 3) **di dare atto** che la somma complessiva di € **411.284,09** trova copertura finanziaria sul Cap. 12423.5, impegno provvisorio n. 1087/2023, da trasformare in impegno definitivo per la suddetta quota parte di € 411.284,09, e la restante quota di € 131.866,02 confluisce nell'economia di spesa;
- 4) **di avvalersi** della facoltà, ai sensi dell'art. 17 c. 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso;
- 5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 6) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

II RUP

f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12423.5		2024	

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
1087	N. 3274	€ 296.763,68	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

Società Ciasullo Costruzioni S.r.l.
Codice Fiscale: **02540020647** - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN).lavori iva inclusa

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12423.5		2024	

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
1087	N. 3275	€ 5.000,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN). indennità di occupazione

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12423.5		2024	

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
1087	N. 3276	€ 250,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Codice Fiscale: **97584460584** - P.Iva: **97584460584**

Descrizione Impegni Assunti

SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN). anac

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
--------	----------	----------	-----------

2.02.01.09.012		10.05		12423.5		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
1087	N. 3277	€ 46.765,71	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN). spese generali e tecniche iva inclusa

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12423.5		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
1087	N. 3278	€ 7.666.50	Impegno	N. 0	N.	€ 0.00	€ 0.00

Descrizione Creditore

PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN). incentivo tecnico

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12423.5		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
1087	N. 3279	€ 14.838,19	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

Società Ciasullo Costruzioni S.r.l.

Codice Fiscale: **02540020647** - P.Iva: **02540020647**

Descrizione Impegni Assunti

SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN). smaltimento rifiuti e forniture

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12423.5		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
1087	N. 3280	€ 40.000,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

SP N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN). imprevisti compreso iva

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)