



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 287 DEL 06/02/2025

OGGETTO: FONDI D.M. N. 123/2020- ANNUALITA' 2024. S.P. 114 "Dugenta – Frasso Telesino" Lavori di messa in sicurezza. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO DI € 150.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. 36/2023. COD. INT. 02306.20.BN – CUP I97H20002150001.

CUP: I97H20002150001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Decreto del il M.I.T. n°123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 127 del 18/05/2020, avente ad oggetto "*Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16/02/2018*", sono state assegnate a questo Ente risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n° 49 del 16/02/2018;
- Con deliberazione Presidenziale n° 256 del 30/10/2020 è stato approvato il programma degli interventi finanziati con il suddetto programma per il successivo inoltro al M.I.T. per la dovuta approvazione;
- Il M.I.T. con nota assunta al prot. n° 1521 del 20/01/2021 ha approvato il suddetto programma che prevede, tra l'altro, per l'annualità 2024 l'intervento denominato "S.P. n° 114 "Dugenta – Frasso Telesino" Lavori di Messa in Sicurezza" per complessivi € 150.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- Il Servizio Viabilità ha provveduto ad elaborare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "S.P. n° 114 "Dugenta – Frasso Telesino" Lavori di Messa in Sicurezza", composto dai seguenti elaborati tecnici:

| |
|--|
| 1) Relazione tecnica |
| 2) Planimetria e corografia |
| 3) Computo metrico estimativo e Q.Economico riepilogativo |
| 4) Elenco prezzi |
| 5) Stima Incidenza sicurezza ed incidenza manodopera |
| 6) Cronoprogramma |

7) Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto

➤ il quadro economico di spesa del suddetto intervento è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO | | |
|--|-------------|---------------------|
| A) LAVORI | | |
| a.1) Lavori a misura | | € 119.191,75 |
| a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | | € 925,43 |
| Sommano (a.1+a.2) | | € 120.117,18 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A) Iva inclusa | € 300,00 | |
| b.2)- imprevisti (max 5% di A) comprensivi di iva al 22% | € 300,00 | |
| b.3)- art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 incentivo funzioni tecniche (2% di A) | € 2.402,34 | |
| b.4)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici Iva inclusa | € 419,70 | |
| b.5)- Autorità di Vigilanza - ANAC | € 35,00 | |
| b.6)- IVA sui lavori (A) | € 26.425,78 | |
| Totale somme a disposizione | | € 29.882,82 |
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) | | € 150.000,00 |

➤ Il suddetto progetto è composto dai seguenti elaborati:

| |
|---|
| 1) Relazione tecnica |
| 2) Planimetria e corografia |
| 3) Computo metrico estimativo e Q.Economico riepilogativo |
| 4) Elenco prezzi |
| 5) Stima Incidenza sicurezza ed incidenza manodopera |
| 6) Cronoprogramma |
| 7) Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto |

- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art.17 All. I.3 del D.Lgs n. 36/2023, risultano essere:
 1. Tipo di procedura: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023;
 2. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, All. I.1 e All. II.8 del D.Lgs n. 36/2023;
 3. Termine per la ricezione delle offerte: massimo 15 giorni dall'invito a presentare l'offerta;
 4. Durata della prestazione: 90 giorni naturali e continuativi;
 5. Tipologia di finanziamento: D.M. 123/2020 – Cap. 12411.1;
 6. Importo a base di gara: € 120.117,18, di cui € 925,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CONSIDERATA l'urgenza a provvedere alla realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di assicurare sicurezza e circolazione lungo il tratto di strada interessato.

RITENUTO di affidare gli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023.

VISTA la delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024);

VISTI i verbali di verifica e validazione del **07/01/2025**.

RITENUTO altresì di individuare gli operatori economici tra quelli qualificati per la categoria OG3, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti.

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il "Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.";
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione";
- la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267");
- la Deliberazione Presidenziale n. 348 del 09/12/2024 di Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico e la determinazione dirigenziale n° 90 del 16/01/2025 di proroga dell'incarico fino al 30/06/2025;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare**, per le motivazioni sopra riportate il progetto esecutivo dell'intervento denominato "S.P. n° 114 "Dugenta – Frasso Telesino" Lavori di Messa in Sicurezza", composto dai seguenti elaborati:

| |
|---|
| 1) Relazione tecnica |
| 2) Planimetria e corografia |
| 3) Computo metrico estimativo e Q.Economico riepilogativo |
| 4) Elenco prezzi |
| 5) Stima Incidenza sicurezza ed incidenza manodopera |
| 6) Cronoprogramma |
| 7) Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto |

- 2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa:

| QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO | | |
|---|------------|---------------------|
| A) LAVORI | | |
| a.1) Lavori a misura | | € 119.191,75 |
| a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | | € 925,43 |
| Sommano (a.1+a.2) | | € 120.117,18 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A) Iva inclusa | € 300,00 | |
| b.2)- imprevidi (max 5% di A) comprensivi di iva al 22% | € 300,00 | |
| b.3)- art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 incentivo funzioni tecniche (2% di A) | € 2.402,34 | |

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| b.4)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici Iva inclusa | € 419,70 | |
| b.5)- Autorità di Vigilanza - ANAC | € 35,00 | |
| b.6)- IVA sui lavori (A) | € 26.425,78 | |
| Totale somme a disposizione | | € 29.882,82 |
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) | | € 150.000,00 |

- 3) **di impegnare** l'importo complessivo di € 150.000,00 sul capitolo n. 12411.1;
- 4) **di procedere** all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023, mediante affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 7) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 8) **di demandare** al R.U.P. l'espletamento degli adempimenti consequenziali;
- 9) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

IMPEGNI ASSUNTI

| Titolo | | Missione | | Capitolo | | Esercizio | |
|----------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 2.02.01.09.012 | | 10.05 | | 12411.1 | | 2025 | |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | SottoSub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Importo SottoSub-Impegno |
| 47 | N. 0 | € 150.000,00 | Impegno | N. 0 | N. | € 0,00 | € 0,00 |

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

FONDI D.M. N. 123/2020- ANNUALITA' 2024. S.P. 114 "Dugenta – Frasso Telesino" Lavori di messa in sicurezza. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO DI € 150.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. 36/2023. COD. INT. 02306.20.BN – CUP I97H20002150001.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)