



Provincia di Benevento
SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E
INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1559 DEL 21/07/2025

OGGETTO: SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DI MONTESARCHIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER COMPLESSIVI € 100.000,00€. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VI.COS. COSTRUZIONI SRL (P.I. 00926690629) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART.50 COMMA 1 LETT.A. PER UN IMPORTO NETTO DI € 67.219,24 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 82.007,47. CUP I77H20001620001 CIG B662A1272C

CIG: B662A1272C

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n°285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo;
- Il MIT nell'ambito dei fondi del DM 123 del 19/03/2020 ha stanziato per la Provincia di Benevento per l'annualità 2024 l'importo di € 100.000,00 per gli interventi di: "SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DI MONTESARCHIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER COMPLESSIVI € 100.000,00€." riferiti al Comparto 5 "Vitulanesse-Caudino" e da impiegare nel territorio comunale di Montesarchio per la manutenzione straordinaria a tratti saltuari sulle strade provinciali SP 109, 129, 134 137, 138, 139;
- Con determina dirigenziale n° 4 del 2/01/2025 veniva approvato il progetto esecutivo del progetto "SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DI MONTESARCHIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER COMPLESSIVI € 100.000,00€." con il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura a base d'asta (soggetti a ribasso)		€ 70.734,15
a.2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 4.265,85
Sommano		€ 75.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) –imprevisti e/o lavori supplementari da pagarsi a fattura (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%	€	4.500,00

b.2)- spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, , spese interne amministrazione (eventuale iva compresa)	€ -	
b.3)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato special d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo static ed altri eventuali collaudi specialistici comprensivi di IVA	€ 2.465,00	
b.5)- Art. 45 Dlg 36/2023 (2% di A)	€ 1.500,00	
b.6)- ANAC	€ 35,00	
b.7)- IVA (22% di A)	€ 16.500,00	
Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)		€ 25.000,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 100.000,00

e impegnata in maniera provvisoria con atto n.751 la somma di €100.000,00 sul capitolo di spesa 12411.1;

- Con il presente provvedimento l'ufficio tecnico del Servizio Viabilità Infrastrutture e Gestione del reticolo Idrografico intende aggiudicare i lavori di cui all'oggetto mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 50 c.1 lett.a.

CONSIDERATO CHE:

- Tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta prot. 8114 del 27/03/2025 alla ditta VI.COS. COSTRUZIONI SRL (P.IVA 00926690629), con sede Via Fontanaisi, 6 San Giorgio del Sannio (BN)
- la suddetta impresa ha offerto il ribasso del 11,00% sull'importo a base di gara, pertanto il nuovo quadro economico di spesa rimodulato è il seguente:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura a base d'asta (soggetti a ribasso)		€ 70.734,15
a.2) Ribasso offerto del 11,00%		€ 7.780,76
a.3) Restano		€ 62.953,39
a.4) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 4.265,85
Sommano		€ 67.219,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) –imprevisti e/o lavori supplementari da pagarsi a fattura (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%	€ 3.360,96	
b.2)- spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, , spese interne amministrazione (eventuale iva compresa)	€ -	
b.3)- lavori aggiuntivi e/o oneri di discarica da pagarsi a fattura (iva al 22% compresa)max 5% di A	€ 3.360,96	
b.4)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato special d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo static ed altri eventuali collaudi specialistici comprensivi di IVA	€ 2.465,00	
b.5)- Art. 45 Dlg 36/2023 (2% di A)	€ 1.500,00	

b.6)- ANAC	€ 35,00	
b.7)- IVA (22% di A)	€ 14.788,23	
Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)		€ 25.510,15
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 92. 729,39
Economie		€ 7. 270,61

TENUTO CONTO CHE:

- in data 8/04/2025 è stata effettuata dall' ufficio tecnico del Settore 4° Viabilità ed Infrastrutture la verifica dei requisiti che ha avuto esito positivo, compresa la regolarità del DURC prot. INAIL_47987575 del 25/02/2025 con scadenza 25/06/2025;
- l'Ing. Luca De Cicco funzionario tecnico del Servizio Viabilità Infrastrutture e Gestione del reticolo Idrografico e responsabile del comparto 5 Vitulanese-Caudino è il RUP e Direttore dei lavori dell'intervento;

RITENUTO pertanto dover procedere all'affidamento del servizio di che trattasi.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE:

- la Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Deliberazione Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Deliberazione n. 328 del 23/11/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione dello Schema del bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2023 avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi allegati Piano Triennale Lavori Pubblici, Programmazione del Fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.38 del 18/12/2023 avente ad oggetto:"Schema di bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs 267/2000 e degli art. 11 e 18 bis del D.Lgs 118/2011- approvazione definitiva";
- la Deliberazione Presidenziale n° 33 del 01/02/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

➤ la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale il sottoscritto arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di affidare** in via definitiva i lavori denominati “*SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DI MONTESARCHIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER COMPLESSIVI € 100.000,00€*”, alla ditta VI.COS. Costruzioni srl (P.IVA 00926690629), con sede Via Fontanaisi, 6 San Giorgio del Sannio (BN) 82018, per l'importo netto di €. 67.219,24, oltre IVA al 22% per € 14.788,23, per complessivi € 82.007,47 ;
- 2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura a base d'asta (soggetti a ribasso)		€ 70.734,15
a.2) Ribasso offerto del 11,00%		€ 7.780,76
a.3) Restano		€ 62.953,39
a.4) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 4.265,85
Sommano		€ 67.219,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) –imprevisti e/o lavori supplementari da pagarsi a fattura (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%	€ 3.360,96	
b.2)- spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, , spese interne amministrazione (eventuale iva compresa)	€ -	
b.3)- lavori aggiuntivi e/o oneri di scarica da pagarsi a fattura (iva al 22% compresa)max 5% di A	€ 3.360,96	
b.4)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato special d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo static ed altri eventuali collaudi specialistici comprensivi di IVA	€ 2.465,00	
b.5)- Art. 45 Dlg 36/2023 (2% di A)	€ 1.500,00	
b.6)- ANAC	€ 35,00	
b.7)- IVA (22% di A)	€ 14.788,23	
Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)		€ 25.510,15
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 92. 729,39
Economie		€ 7. 270,61

- 3) **di trasformare** l'impegno provvisorio n° 751/2024 cap. n°12411.1 nei corrispondenti impegni definitivi, al netto delle economie, per complessivi € **92.729,39**;
- 4) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 6) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013.

II RUP

f.to (DE CICCIO LUCA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05	12411.1		2025	

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
751	N. 1960	€ 82.007,47	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

VI.COS.COSTRUZIONI S.R.L.
Codice Fiscale: **00926690629** - P.Iva: **00926690629**

Descrizione Impegni Assunti

**SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DI MONTESARCHIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER
COMPLESSIVI € 100.000,00€. lavori**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05	12411.1		2025	

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
751	N. 1961	€ 3.360,96	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

**SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DI MONTESARCHIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER
COMPLESSIVI € 100.000,00€. imprevisti**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05	12411.1		2025	

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
751	N. 1962	€ 3.360,96	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

VI.COS.COSTRUZIONI S.R.L.
Codice Fiscale: **00926690629** - P.Iva: **00926690629**

Descrizione Impegni Assunti

SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DI MONTESARCHIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER COMPLESSIVI € 100.000,00€. lavori aggiuntivi e oneri di scarica

Titolo		Missione	Capitolo			Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05	12411.1			2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
751	N. 1963	€ 2.465,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DI MONTESARCHIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER COMPLESSIVI € 100.000,00€. accertamenti

Titolo		Missione	Capitolo			Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05	12411.1			2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
751	N. 1964	€ 1.500,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DI MONTESARCHIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER COMPLESSIVI € 100.000,00€. art. 45

Titolo		Missione	Capitolo			Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05	12411.1			2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
751	N. 1965	€ 35,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: **97584460584** - P.Iva: **97584460584**

Descrizione Impegni Assunti

SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DI MONTESARCHIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER COMPLESSIVI € 100.000,00€.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)