



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1678 DEL 07/08/2025

OGGETTO: D.M. N° 123-2020 ANNUALITA' 2022-2023 - " SP n° 60 PRAETA MAIORIS - TRATTO S. GIORGIO LA MOLARA – S.P. 45 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA" – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CALCESTRUZZI CAMPANI S.R.L. (P.IVA 01554910628), PER L'IMPORTO DI €. 151.351,92 OLTRE IVA COME PER LEGGE. SPESA COMPLESSIVA INTERVENTO DI €. 200.328,54 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D. LGD. N. 36 DEL 2023.

CIG: B2F8CA9410 CUP: I57H20002030001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decreto del M.I.T. n°123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 127 del 18/05/2020, avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16/02/2018, sono state assegnate a questo Ente risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n° 49 del 16/02/2018;
- con deliberazione Presidenziale n° 256 del 30/10/2020 è stato approvato il programma degli interventi finanziati con il suddetto programma per il successivo inoltro al M.I.T. per la dovuta approvazione;
- con nota assunta al prot. n° 1521 del 20/01/2021 il M.I.T. ha approvato il suddetto programma che prevede, tra l'altro, per l'annualità 2023 l'intervento denominato "*SP n° 60 Praeta Maioris - tratto S. Giorgio la Molaria - SP 45". Lavori di messa in sicurezza*";
- con deliberazione del Presidente della Provincia n° 235 del 07/09/2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, per l'importo complessivo di €. 300.000,00.
- con Determinazione Dirigenziale n° 108 del 16/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto e il q.t.e. di spesa dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 233.595,43 (compreso oneri di sicurezza) per lavori ed € 66.404,57 per somme a disposizione dell'amministrazione, come dal seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 233.050,48
a.2) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 544,95
Sommano		€ 233.595,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, oneri di discarica e rimborsi da pagarsi a fattura, nel limite del 5% di A)	€ 4.905,50	
b.2)-rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	
b.3)- allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4)- imprevisti (max 5% di A)	€ 2.911,95	
b.5)- acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. RUP Art. 113 d.lgs 50/2016 - (incentivo 2% di A)	€ 4.671,91	
b.7)- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.8)- spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9)- spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.10)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00	
b.11)- Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 225,00	
b.12)- IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.4+b.6+b.10)	€ 52.690,21	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 66.404,57
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 300.000,00

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 108 del 16/01/2024 è stato, altresì, stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, previa consultazione mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> - nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti di almeno cinque operatori economici.

CONSIDERATO CHE:

- la SUA (Stazione Unica Appaltante) nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023 che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n. 22029 del 09/09/2024 di manifestazione di interesse finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- l'avviso pubblico prot. n. 22029 stabiliva, al punto 8, che il contraente sarebbe stato selezionato mediante il criterio del minor prezzo, previa attivazione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36, e stabiliva, come termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse la data del 24/09/2024, ore 13:00;
- la procedura di selezione degli operatori economici si è svolta attraverso la piattaforma e-procurement della Provincia di Benevento, alla quale sono pervenute entro il termine ultimo fissato dall'Avviso pubblico prot. n. 22029 del 09/09/2024, n. 245 manifestazioni di interesse per cui, secondo quanto disposto dall'art.7 dell'Avviso "Individuazione Operatori", si procedeva al ricorso del sorteggio, giusto verbale redatto in data 27/12/2024, con l'elenco dei n. 10 (dieci) operatori economici sorteggiati.

DATO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale n° 2737 del 27/12/2024, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito tra l'altro:

- 1) DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 233.595,43, di cui €

544,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;

- 2) **DI APPROVARE** il Verbale Operazioni di sorteggio redatto in data 27/12/2024 e i relativi Allegati, che verranno resi noti solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art.35 comma 2 lett.b) del D.lgs. n. 36/2023;
- 3) **DI DARE ATTO** che il CIG assegnato alla procedura di gara è B2F8CA9410, riportato nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 22029 del 09/09/2024, acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento nel rispetto delle nuove disposizioni in tema di digitalizzazione e dell'iter procedimentale tracciato da ANAC;
- 4) **DI APPROVARE** lo schema di lettera di invito.

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

- questa Stazione Appaltante ha provveduto ad inoltrare agli operatori economici risultanti dal Verbale Operazioni di sorteggio redatto in data 27/12/2024, tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, lettera di invito, prot. n. 32662 del 27/12/2024, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 14/01/2025 – ore 13:00, per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- entro le ore 13:00 del 14/01/2025, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> le offerte telematiche delle seguenti imprese:

Denominazione	Partita Iva
LAMPUGNALE	01166220622
RAS SRL	01529780627
NISIMA SRL	03093130619
CALCESTRUZZI CAMPANI SRL	01554910628
ITALCANTIERI SRL	01504320627
NOVAEDIL SRL	02690480641
L'AVVENIRE DI CAPECE GIOVANNA	01425290762
CONSORZIO STABILE CAMPANIA	02589300645

DATO ATTO CHE per l'espletamento della procedura la Provincia di Benevento si è avvalsa della Piattaforma telematica accessibile al seguente link <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>

VISTI i verbali delle operazioni del seggio di gara del 14/01/2025 e del 17/02/2025 in seduta pubblica.

DATO ATTO CHE:

- il seggio di gara, come da verbale di gara del 17/02/2025, per le motivazioni ivi riportate, ha proposto l'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta società CALCESTRUZZI CAMPANI s.r.l. (P.IVA 01554910628), con sede legale in Foglianise (BN) in Via S. Rocco n.10, con il ribasso offerto del 35,29%;
- il RUP dell'intervento in oggetto, con verbale prot. n. 00014366 del 04/06/2025, ha attestato la congruità della suddetta offerta economica.

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE la Società CALCESTRUZZI CAMPANI s.r.l., in esito all'esame della documentazione acquisita dal Servizio di Staff 2 - Appalti e Contratti della Provincia di Benevento risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

DATO ATTO che con determinazione n. 44 del 09/01/2025 è stato confermato l'impegno di spesa per i lavori in oggetto risultante dal quadro economico post appalto.

VISTO, in particolare il DURC on Line protocollo INAIL_49146107 con scadenza validità 17/09/2025, dal quale la Società CALCESTRUZZI CAMPANI s.r.l. (P.IVA 01554910628) risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

DATO ATTO, altresì, che la Società CALCESTRUZZI CAMPANI s.r.l., risulta in possesso di attestazione di qualificazione SOA n. 4989/69/07 da ARGENTA SOA con scadenza validità quinquennale 12/03/2028 in categoria e classifica adeguata a i lavori da assumere e che, in esito a visura sul portale ANAC, sezione Annotazioni riservate, non risultano a carico della suddetta Società cause di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazioni.

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “documento unico di programmazione (dup) 2025-2027. approvazione definitiva”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. approvazione definitiva”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;
- n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi dell’art.169 d.Lgs.267/2000”;
- n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. approvazione”;
- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;

- la determinazione dirigenziale n. 1367 del 30/06/2025 con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all'arch. Angelo De Blasio.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI AGGIUDICARE definitivamente** alla Società CALCESTRUZZI CAMPANI s.r.l. (P.IVA 01554910628), con sede legale in Foglianise (BN) in Via S. Rocco n. 10, i lavori di cui trattasi, per l'importo di € 151.351,92 IVA esclusa.
- 2) **DI APPROVARE** il quado tecnico economico di spesa rimodulato dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 200.328,54 di cui € 151.351,92 per lavori ed € 48.976,62 per somme a disposizione dell'amministrazione, come di seguito riportato:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 233.050,48
a.2) Ribasso	35,29%	- € 82.243,51
a.3) Restano		€ 150.806,97
a.4) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 544,95
Totale dei lavori		€ 151.351,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, oneri di scarica e rimborsi da pagarsi a fattura, nel limite del 5% di A)	€ 4.905,50	
b.2)-rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	
b.3)- allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4)- imprevisti (max 5% di A)	€ 2.911,95	
b.5)- acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. RUP Art. 113 d.lgs 50/2016 - (incentivo 2% di A)	€ 4.671,91	
b.7)- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.8)- spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9)- spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.10)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00	

b.11)- Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 250,00	
b.12)- IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.4+b.10)	€ 35.237,26	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 48.976,62
Totale Intervento (A+B)		€ 200.328,54
Economie di gara		€ 99.671,46
TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 300.000,00

- 3) **DI TRASFORMARE** l'impegno provvisorio n. 1105/2023, assunto sul Cap. n. 12411.1, nei corrispondenti impegni definitivi per € 200.328,54, importo al netto delle economie risultanti di € 99.671,46;
- 4) **DI DARE ATTO** che la restante quota di € 99.671,46 confluisce nelle economie di gara.
- 5) **DI AVVALERSI** della facoltà, ai sensi dell'art. 17 c. 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso;
- 6) **DI INVIARE** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 8) **DI DARE ATTO CHE** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 9) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s. m. e i.

II RUP

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario	Missione/Programma	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12411.1	2025

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
1105	N. 2158	€ 184.649,34	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

CALCESTRUZZI CAMPANI SRL

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

D. M. N° 123 - 2020 ANNUALITÀ 2023. " SP n° 60 PRAETA MAIORIS - TRATTO S. GIORGIO LA MOLARA – S.P. 45 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LAVORI IVA INCLUSA

Piano Finanziario	Missione/Programma	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12411.1	2025

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
1105	N. 2159	€ 5.984,71	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

CALCESTRUZZI CAMPANI SRL

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

D. M. N° 123 - 2020 ANNUALITÀ 2023. " SP n° 60 PRAETA MAIORIS - TRATTO S. GIORGIO LA MOLARA – S.P. 45 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LAVORI IN ECONONIA

Piano Finanziario	Missione/Programma	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12411.1	2025

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
1105	N. 2160	€ 3.552,58	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

D. M. N° 123 - 2020 ANNUALITÀ 2023. “ SP n° 60 PRAETA MAIORIS - TRATTO S. GIORGIO LA MOLARA – S.P. 45 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPREVISTI

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12411.1		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
1105	N. 2161	€ 4.671,91	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

D. M. N° 123 - 2020 ANNUALITÀ 2023. “ SP n° 60 PRAETA MAIORIS - TRATTO S. GIORGIO LA MOLARA – S.P. 45 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE. SPESE TECNICHE

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12411.1		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
1105	N. 2162	€ 1.220,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

D. M. N° 123 - 2020 ANNUALITÀ 2023. “ SP n° 60 PRAETA MAIORIS - TRATTO S. GIORGIO LA MOLARA – S.P. 45 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE. ACCERTAMENTI DI LABORATORIO

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12411.1		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
1105	N. 2163	€ 250,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: 97584460584 - P.Iva: 97584460584

Descrizione Impegni Assunti

D. M. N° 123 - 2020 ANNUALITÀ 2023. “ SP n° 60 PRAETA MAIORIS - TRATTO S. GIORGIO LA MOLARA – S.P. 45 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE. ANAC

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)