



Provincia di Benevento
SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E
INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1806 DEL 03/09/2025

OGGETTO: FONDI D.M. N. 123/2020 - ANNUALITA' 2022. S.P. N. 78 "AMOROSI – S. SALVATORE T. – S. LORENZELLO" – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO DI € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C DEL D.LGS. 36/2023. COD. INT. 02301.20.BN – CUP I57H20002040001.

CUP: I57H20002040001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Decreto del il M.I.T. n°123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 127 del 18/05/2020, avente ad oggetto "*Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16/02/2018*", sono state assegnate a questo Ente risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n° 49 del 16/02/2018;
- Con deliberazione Presidenziale n° 256 del 30/10/2020 è stato approvato il programma degli interventi finanziati con il suddetto programma per il successivo inoltro al M.I.T. per la dovuta approvazione;
- Il M.I.T. con nota assunta al prot. n° 1521 del 20/01/2021 ha approvato il suddetto programma che prevede, tra l'altro, per l'annualità 2022 l'intervento denominato "S.P. n. 78 'Amorosi – S. Salvatore T. – S. Lorenzello' – Lavori di messa in sicurezza" per complessivi € 200.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- Il Servizio Viabilità ha provveduto ad elaborare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "S.P. n. 78 'Amorosi – S. Salvatore T. – S. Lorenzello' – Lavori di messa in sicurezza", composto dai seguenti elaborati tecnici:

1) Relazione tecnica illustrativa
2) Computo metrico estimativo e Q.Economico riepilogativo
3) Planimetria stradale
4) Elenco prezzi
5) Stima costi sicurezza ed incidenza manodopera
6) Cronoprogramma

7) Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto

➤ il quadro economico di spesa del suddetto intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO		
A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura		€ 159.598,55
a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 925,43
Sommano (a.1+a.2)		€ 160.523,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A), Iva inclusa	€ 300,00	
b.2)- imprevidi (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%	€ 615,26	
b.3)- art. 45 D.Lgs. 36/2023 incentivo funzioni tecniche (2% di A)	€ 3.210,48	
b.4)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, Iva inclusa	€ -	
b.5)- autorità di vigilanza LL.PP. – contributo ANAC	€ 35,00	
b.6)- IVA sui lavori (A)	€ 35.315,28	
Totale somme a disposizione		€ 39.476,02
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 200.000,00

- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art.17 All. I.3 del D.Lgs n. 36/2023, risultano essere:
1. Tipo di procedura: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023;
 2. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, All. I.1 e All. II.8 del D.Lgs n. 36/2023;
 3. Termine per la ricezione delle offerte: massimo 15 giorni dall'invito a presentare l'offerta;
 4. Durata della prestazione: 60 giorni naturali e continuativi;
 5. Tipologia di finanziamento: D.M. 123/2020 – Cap. 12411.1;
 6. Importo a base di gara: € 160.523,98, di cui € 925,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CONSIDERATA l'urgenza a provvedere alla realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di assicurare sicurezza e circolazione lungo il tratto di strada interessato.

RITENUTO di affidare gli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023.

VISTA la delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024);

VISTI i verbali di verifica e validazione del 24/02/2025.

RITENUTO altresì di individuare gli operatori economici tra quelli qualificati per la **categoria OG3**, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- N.7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”.
- N.8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
- N.21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”.
- N.34 dell’08.07.2025 con la quale è stata ratificata la delibera presidenziale n. 146 del 28/05/2025 di “variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027”;
- N.35 dell’08.07.2025 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”;

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- N.341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- N.348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- N.74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;

- N.146 del 28.05.2025 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Documento Unico Di Programmazione 2025-2027 e il Programma Triennale degli Acquisti di Forniture E Servizi 2025-2027.”;
- N.167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2025/2027;
- N.174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
- N.203 del 10.07.2025 di approvazione della “Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°1333 del 27/06/2025 del Settore n.2 Amministrativo-Finanziario avente ad oggetto “Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell’esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), d.lgs. n. 267/2000”.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, la n°90 del 16/01/2025 e la n°1369 del 30/06/2025, con le quali l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare**, per le motivazioni sopra riportate il progetto esecutivo dell’intervento denominato “S.P. n. 78 ‘Amorosi – S. Salvatore T. – S. Lorenzello’ – Lavori di messa in sicurezza”, composto dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica illustrativa
2) Computo metrico estimativo e Q.Economico riepilogativo
3) Planimetria stradale
4) Elenco prezzi
5) Stima costi sicurezza ed incidenza manodopera
6) Cronoprogramma
7) Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto

- 2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO		
A) LAVORI		

a.1) Lavori a misura		€ 159.598,55
a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 925,43
Sommano (a.1+a.2)		€ 160.523,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A), Iva inclusa	€ 300,00	
b.2)- imprevidi (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%	€ 615,26	
b.3)- art. 45 D.Lgs. 36/2023 incentivo funzioni tecniche (2% di A)	€ 3.210,48	
b.4)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, Iva inclusa	€ -	
b.5)- autorità di vigilanza LL.PP. – contributo ANAC	€ 35,00	
b.6)- IVA sui lavori (A)	€ 35.315,28	
Totale somme a disposizione		€ 39.476,02
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 200.000,00

- 3) **di impegnare** l'importo complessivo di € 200.000,00 sul capitolo n. 12411.1;
- 4) **di procedere** all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, mediante affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 7) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 8) **di demandare** al R.U.P. l'espletamento degli adempimenti consequenziali;
- 9) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (PARENTE GERMANO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12411.1		2025	

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
421	N. 0	€ 200.000,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

FONDI D.M. N. 123/2020 - ANNUALITA' 2022. S.P. N. 78 "AMOROSI – S. SALVATORE T. – S. LORENZELLO" – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO DI € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C DEL D.LGS. 36/2023. COD. INT. 02301.20.BN – CUP I57H20002040001.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)