



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2651 DEL 30/12/2025

OGGETTO: "S.P. N. 27 "BENEVENTO - APICE NUOVA - CONFINE PROV. AV". INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PONTE" - (COD. INTERVENTO 02271.20.BN). FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00. - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) DEL D. LGS. 36/2023

CUP: I37H20002460001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo ecc., nel contempo è totalmente priva di un servizio manutentivo proprio, costituito da sorveglianti stradali, capocantonieri e cantonieri;
- La mancanza di una struttura specificatamente organizzata e deputata alla manutenzione ordinaria delle strade e soprattutto la nota carenza di risorse finanziarie, ha determinato, nel tempo, un lento e progressivo depauperamento dello stato della viabilità;
- La Provincia in rapportato alle esigue risorse finanziarie che man mano si rendono disponibili provvede ad avviare un programma minimo di interventi sulla rete viaria, tenendo conto delle esigenze più immediate, segnalate e/o riscontrate;
- con Decreto del M.I.T. n°49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €.2.512.554,79;
- con Decreto del M.I.T. n°123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 127 del 18/05/2020,avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16/02/2018", sono state assegnate a questo Ente risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n° 49 del 16/02/2018;
- con deliberazione Presidenziale n° 256 del 30/10/2020 è stato approvato il programma degli interventi finanziati con il suddetto programma per il successivo inoltro al M.I.T. per la dovuta approvazione;
- il M.I.T. con nota assunta al prot. n° 1521 del 20/01/2021 ha approvato il suddetto programma che prevede, tra l'altro, per le annualità 2023 e 2024 l'intervento denominato "S.P. N. 27 "Benevento - Apice Nuova - Confine Prov. AV". Intervento di messa in sicurezza ponte" - Cod. Intervento 02271.20.BN per complessivi €. 200.000,00 (€. 50.000,00 per l'anno 2023 ed €. 150.000,00 per l'anno 2024);

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2622 del 23/12/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica del precitato intervento per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- Per l'attuazione dell'intervento si rende necessario la redazione del progetto esecutivo.

CONSIDERATO CHE:

- Il Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico ha provveduto ad elaborare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "S.P. N. 27 "Benevento - Apice Nuova - Confine Prov. AV". Intervento di messa in sicurezza ponte" - codice n. 02271.20.BN, composto dai seguenti elaborati tecnici:

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
3. PLANIMETRIA
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI
5. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
6. ELENCO PREZZI
7. STIMA INCIDENZA MANODOPERA
8. STIMA ONERI SICUREZZA
9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Il quadro economico di spesa, contenuto nell'ambito dell'importo di finanziamento pari ad € 200.000,00, è di seguito riportato:

A)	LAVORI A MISURA	
a.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 145.792,07
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.313,76
	Importo netto lavori	€ 148.105,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 32.583,28
b.2)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 35,00
b.3)	Incentivo funzioni tecniche (1,60% di A art. 45 c.3 - D.Lgs. n° 36/2023)	€ 2.369,69
b.4)	Incentivo funzioni tecniche (0,40% di A art. 45 c.3 - D.Lgs. n° 36/2023)	€ 592,42
b.5)	IRAP 8,5% su Incentivo funzioni tecniche (b.3)	€ 201,42
b.6)	Indennizzi per occupazioni temporanee	€ 2.000,00
b.7)	Imprevisti compresi sicurezza ed Iva inclusa (5% di A)	€ 7.405,29
b.8)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA	€ 4.000,00
b.9)	Forniture a fattura comprensivi di spese generali e IVA	€ 2.707,06
	B) Totale somme a disposizione	€ 51.894,17
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200.000,00

VISTO il verbale di verifica di conformità degli elaborati progettuali del 29/12/2025, ai sensi degli artt. 42,43,44, D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all'approvazione del precitato progetto esecutivo ed all'affidamento dei lavori previsti nello stesso;

TENUTO CONTO CHE:

- appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia e tempestività, affidare l'esecuzione dei lavori mediante affidamento diretto;
- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, risultano essere:
 - 1) Tipo di procedura: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023, che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 mediante trattativa diretta sulla piattaforma <https://provinciabenevento.acquistitelematici.it/>, previa richiesta di offerta ai sensi di legge nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
 - 2) Criterio di aggiudicazione dell'appalto: l'aggiudicazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, avrà luogo utilizzando il criterio del prezzo più basso;
 - 3) Termine per la ricezione delle offerte: 7 giorni dall'invito a presentare offerta;
 - 4) Durata della prestazione: 60 giorni naturali e continuativi;
 - 5) Tipologia finanziamento: Fondi D.M. 123/2020 – annualità 2023-2024;
 - 6) Importo a base di gara: € 148.105,83 di cui € 145.792,07 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.313,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla realizzazione degli interventi in oggetto;

VISTA la delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 di “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, per l'anno 2025;

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *N.7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”.*
- *N.8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.*
- *N.21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;*

- N.22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”.
- N.34 dell’08.07.2025 con la quale è stata ratificata la delibera presidenziale n. 146 del 28/05/2025 di “variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027”;
- N.35 dell’08.07.2025 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)”;

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- N.341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- N.348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- N.74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- N.146 del 28.05.2025 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Documento Unico Di Programmazione 2025-2027 e il Programma Triennale degli Acquisti di Forniture E Servizi 2025-2027.”;
- N.167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2025/2027;
- N.174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
- N.203 del 10.07.2025 di approvazione della “Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- N.215 del 22.07.2025 di Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2025/2027;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°1333 del 27/06/2025 del Settore n.2 Amministrativo-Finanziario avente ad oggetto “Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell’esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), d.lgs. n. 267/2000”.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, la n°90 del 16/01/2025 e la n°1369 del 30/06/2025, con le quali l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2024;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **DI APPROVARE** per le motivazioni sopra riportate, il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato "S.P. N. 27 "Benevento - Apice Nuova - Confine Prov. AV". Intervento di messa in sicurezza ponte" - codice n. 02271.20.BN, composto dai seguenti elaborati tecnici:

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
3. PLANIMETRIA
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI
5. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
6. ELENCO PREZZI
7. STIMA INCIDENZA MANODOPERA
8. STIMA ONERI SICUREZZA
9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- 2) **DI APPROVARE** il quadro economico di spesa, contenuto nell'ambito dell'importo di finanziamento pari ad € 200.000,00, di seguito riportato:

A)	LAVORI A MISURA	
a.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 145.792,07
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.313,76
	Importo netto lavori	€ 148.105,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 32.583,28
b.2)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 35,00
b.3)	Incentivo funzioni tecniche (1,60% di A art. 45 c.3 - D.Lgs. n° 36/2023)	€ 2.369,69
b.4)	Incentivo funzioni tecniche (0,40% di A art. 45 c.3 - D.Lgs. n° 36/2023)	€ 592,42
b.5)	IRAP 8,5% su Incentivo funzioni tecniche (b.3)	€ 201,42
b.6)	Indennizzi per occupazioni temporanee	€ 2.000,00
b.7)	Imprevisti compresi sicurezza ed Iva inclusa (5% di A)	€ 7.405,29
b.8)	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA	€ 4.000,00
b.9)	Forniture a fattura comprensivi di spese generali e IVA	€ 2.707,06
	B) Totale somme a disposizione	€ 51.894,17
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200.000,00

- 3) **DI STABILIRE** ai sensi dell'articolo 192 D.Lgs n° 267/2000, quanto segue:
- *fine*: con il contratto si intende perseguire il completamento dell'intervento di cui in oggetto;
 - *oggetto del contratto*: esecuzione di lavori stradali;
 - *forma del contratto*: scrittura privata;

- *modalità di scelta del contraente*: affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) D.Lgs. n° 36/2023, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 1, del D.Lgs. n° 36/2023;
 - *clausole ritenute essenziali*: saranno contenute nella lettera di invito.
- 4) **DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori previsti nel precitato progetto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023, mediante trattativa diretta sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, previa richiesta di offerta ai sensi di legge nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
 - 5) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 200.000,00 trova copertura economica nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n°123 del 19/03/2020 - (codice intervento n. 02271.20.BN);
 - 6) **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 200.000,00 sul capitolo n°12411.1 (applicazione avanzo vincolato);
 - 7) **DI DARE ATTO** che la Stazione appaltante, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva la facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali;
 - 8) **DI DEMANDARE** al R.U.P. ed al Dirigente del Settore l'espletamento degli adempimenti consequenziali;
 - 9) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
 - 10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
 - 11) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i.;
 - 12) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
 - 13) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - 14) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

L'ISTRUTTORE TECNICO

geom. Leonardo Lucarelli

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12411.1		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
713	N. 0	€ 200.000,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

“S.P. N. 27 "BENEVENTO - APICE NUOVA - CONFINE PROV. AV”. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PONTE” - (COD. INTERVENTO 02271.20.BN). FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00. - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) DEL D. LGS. 36/2023

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)