



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2656 DEL 30/12/2025

**OGGETTO: S.P. 76 “CUSANO - PIETRAROJA”. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.
FINANZIAMENTO D.M. 123/2020 ANN. 2023 – COD. INT. 02289.20.BN.
DETRMINA A CONTRARRE.**

CUP: I67H20002290001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l’onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo ecc.;
- la rete stradale Provinciale, è pressoché omogenea per caratteristiche costruttive e risulta alquanto vetusta, caratterizzata, prevalentemente, da sezioni a mezza costa e carreggiata con dimensioni limitate, che attraversano, quasi sempre, i centri abitati dei comuni della provincia collegati;
- tutte le strade, necessitano di numerosi e sostanziali interventi, la Provincia in rapporto alle esigue risorse finanziarie che man mano si rendono disponibili provvede ad avviare un programma minimo di interventi sulla rete viaria, tenendo conto delle esigenze più immediate, segnalate e/o riscontrate.
- con Decreto del M.I.T. n° 123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 127 del 18/05/2020, avente ad oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”, sono state assegnate a questo Ente risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n° 49 del 16/02/2018;
- nell’ambito della precitata programmazione, la Provincia, ha inserito tra gli interventi proposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da finanziare con i fondi assegnati ai sensi del D.M. 123/2020, annualità 2023, quello denominato **“S.P. 76 “Cusano - Pietraroja”. lavori di messa in sicurezza”**, per un importo di **€ 100.000,00**;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 20/01/2021 al n. 1521, ha autorizzato il programma inoltrato, ivi compreso l’intervento di che trattasi al quale è stato assegnato il **codice n. 02289.20.BN**;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di che trattasi è stato approvato con deliberazione Presidenziale n. 81 del 20/03/2023 per l’importo complessivo di € 100.000,00 distinto come segue:

A) LAVORI

- | | |
|---|-------------------|
| a.1) lavori a base d'asta | € 63.863,10 |
| a.2) oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso: | € <u>2.084,87</u> |

Totale lavori		€ 65.947,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui lavori	22% € 14.508,55
b.2	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2% € 1.318,96
b.3	ANAC	€ 30,00
b.4	Somme per espropri/occupazione temporanea	€ 1.000,00
b.5	Indagini geologiche Iva inclusa	€ 8.000,00
b.6	Spese tecniche Iva inclusa	€ 8.000,00
b.7	Onri di discarica ed imprevisti/forniture da pagarsi a fattura	€ 1.194,52
Totale somme a disposizione		€ 34.052,03

Importo complessivo progetto (A+B) € 100.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 661 del 04/04/2024 si è provveduto ad affidare al Geologo Iagrossi Giovanni l'incarico per l'espletamento delle indagini geologiche, geognostiche, prove di laboratorio, direzione delle indagini e redazione della successiva relazione geologica, necessari per la elaborazione della progettazione esecutiva, dell'intervento denominato "S.P. n. 76 "Cusano – Pietraraja". *Lavori di messa in sicurezza*", per l'importo complessivo di € 6.637,06 con imputazione della spesa al Cap. 12411.1 imp. n. 1082/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 2638 del 13/12/2024 si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di € 7.947,53 per il conferimento di incarico a libero professionisti per l'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, per la redazione del Progetto Esecutivo, nonché di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento in parola, con imputazione della spesa al Cap. 12411.1 imp. n. 706/2024;

PRESO ATTO che l'intervento è finanziato con risorse previste dal D.M. n. 123 del 19/03/2020, annualità 2023, (codice intervento n. 02289.20.BN).

RITENUTO dover procedere alla prenotazione di impegno delle somme necessarie per la realizzazione dell'intervento di che trattasi secondo le stime di cui al surriportato quadro economico approvato deliberazione Presidenziale n. 81 del 20/03/2023 ed aggiornato in funzione degli impegni già assunti.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *N.7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento".*
- *N.8 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo*

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

- *N.21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;*
- *N.22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;*
- *N.23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”.*
- *N.34 dell’08.07.2025 con la quale è stata ratificata la delibera presidenziale n. 146 del 28/05/2025 di “variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025- 2027”;*
- *N.35 dell’08.07.2025 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”;*

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- *N.341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;*
- *N.348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025- 2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;*
- *N.74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;*
- *N.146 del 28.05.2025 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Documento Unico Di Programmazione 2025-2027 e il Programma Triennale degli Acquisti di Forniture E Servizi 2025-2027.;*
- *N.167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2025/2027;*
- *N.174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.*
- *N.203 del 10.07.2025 di approvazione della “Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;*
- *N.215 del 22.07.2025 di Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2025/2027;*

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°1333 del 27/06/2025 del Settore n.2 Amministrativo-Finanziario avente ad oggetto *“Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell’esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), d.lgs. n. 267/2000”.*

RICHIAMATI:

- *il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;*
- *la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, la n°90 del 16/01/2025 e la n°1369 del 30/06/2025, con le quali l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.*

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2024;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **di approvare** la previsione di spesa per l'intervento denominato "S.P. n. 76 "Cusano – Pietraraja" . *Lavori di messa in sicurezza.*" secondo il Quadro Economico che di seguito si riporta, aggiornato rispetto a quello approvato con deliberazione Presidenziale n. 81 del 20/03/2023, in funzione degli impegni già assunti:

A) LAVORI

a.1) lavori a base d'asta	€	63.863,10	
oneri della sicurezza indiretti non soggetti a			
a.2) ribasso:	€	<u>2.084,87</u>	
Totale lavori			€ 65.947,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1)	IVA sui lavori	22%	€	14.508,55
b.2)	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2%	€	1.318,96
b.3)	ANAC		€	35,00
b.4)	Somme per espropri/occupazione temporanea		€	2.400,00
b.5)	Indagini geologiche Iva inclusa		€	6.637,06
b.6)	Spese tecniche Iva inclusa		€	7.947,53
b.7)	Oneri di discarica ed imprevisti/forniture da pagarsi a fattura		€	<u>1.204,93</u>
	Totale somme a disposizione		€	34.052,03

Importo complessivo progetto (A+B) € 100.000,00

2) **di dare atto** che la somma complessiva di € 6.637,06, riportata alla voce B.5) del surriportato Quadro Economico, risulta già impegnata sul capitolo 12411.1, impegno n. 1082/2024, giusta determinazione dirigenziale n. 661 del 04/04/2024;

3) **di dare atto** che la somma complessiva di € 7.947,53, riportata alla voce B.6) del surriportato Quadro Economico, risulta già impegnata sul capitolo 12411.1, impegno provvisorio n. 706/2024, giusta determinazione dirigenziale n. 2638 del 13/12/2024;

4) **di dare atto** che la restante somma trova copertura economica nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 123 del 19/03/2020, codice intervento n. 02289.20.BN;

- 5) **di prenotare l'impegno**, per la restante somma di € **85.415,41** sul capitolo 12411.1, secondo il fabbisogno di cui al succitato Quadro Economico;
- 6) **di dare atto** che con successivo provvedimento si provvederà all'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori;
- 7) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 8) **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 9) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12411.1		2025	

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
712	N. 0	€ 85.415,41	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

**S.P. 76 "CUSANO - PIETRAROJA". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M. 123/2020
ANN. 2023 – COD. INT. 02289.20.BN. DETRMINA A CONTRARRE.**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)