



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2415 DEL 28/11/2025

OGGETTO: S.P. N° 110 SANNITICA – REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO CON STRADA DI COLLEGAMENTO SOLOPACA FRAZIONE SANT'ANIELLO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DWE SRL (P.I. 01519510620) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART.50 COMMA 1 LETT.A. PER UN IMPORTO NETTO DI € 100.276,07 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 126.606,81

CIG: B8B26A09FD

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione Presidenziale n° 136 del 18/06/2020 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui in oggetto denominato "S.P. N° 110 SANNITICA – REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO CON STRADA DI COLLEGAMENTO SOLOPACA FRAZIONE SANT'ANIELLO";
- Con deliberazione presidenziale n° 326 del 23/11/2023 è stato approvato, previa comunicazione di avvio del procedimento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 D.P.R. 327/2001, il progetto definitivo, anche ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n° 327/2001;
- con determina dirigenziale n°2073 del 14/10/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo con il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 114.706,10
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00
TOTALE LAVORI		€ 118.206,10
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	Direzione lavori e C.S.E. (compreso Iva, spese e oneri accessori)	€ 18.000,00
b.2.1)	Spese per archeologo (compreso Iva, spese e oneri accessori)	€ 3.000,00
b.2.2)	Indagini archeologiche (compreso Iva, spese e oneri accessori)	€ 3.000,00
b.3)	Incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.364,12

b.4)	Spese per esproprio, registrazione, trascrizione, frazionamento	€ 15.468,53
b.5)	Oneri per smaltimento rifiuti	€ 1.945,09
b.6)	Imprevisti compreso Iva	€ 1.975,82
b.6.1)	Autorità di vigilanza – contributo ANAC	€ 35,00
b.7)	IVA sui lavori 22%	€ 26.005,34
Totale somme a disposizione		€ 71.793,90
TOTALE GENERALE		€ 190.000,00

con relativo impegno di spesa n. 850/2025 per la somma complessiva di €190.000,00 sul capitolo di spesa 12423.16;

- Con la stessa Determinazione Dirigenziale n° 2073 del 14/10/2024 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel precitato progetto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023, mediante trattativa diretta sulla piattaforma <https://provinciabenevento.acquistitelematici.it/>, previa richiesta di offerta ai sensi di legge, nel rispetto del principio di rotazione negli affidamenti;

CONSIDERATO CHE:

- Tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta prot. 24549 del 6/10/2025 alla ditta DWE srl (P.IVA 01519510620), con sede Via G.Calderini, 68 Roma (RM) 00196;
- l'impresa offerto il ribasso del 12,58% sull'importo a base di gara, pertanto il nuovo quadro economico di spesa rimodulato è il seguente:

A) LAVORI		
a.1)	Lavori a misura a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 114.706,10
a.2)	Ribasso offerto del 12,58%	€ 14.430,03
a.3)	Restano	€ 100.276,07
a.4)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.500,00
Sommano		€ 103.776,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	–Direzione lavori e C.S.E. (compreso iva oneri accessori e spese)	€ 8. 650,00
b.1)	–Spese per archeologo e indagini archeologiche (compreso iva, oneri accessori e spese)	€ 6. 000,00
b.1)	–imprevisti e/o lavori supplementari da pagarsi a fattura (max 10% di A-ex art.5 c.2 dell'All I7 d.lgs. 36/2023) comprensivi di iva al 22%	€ 10. 000,00
b.2)-	spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, , spese interne amministrazione (eventuale iva compresa)	€ 1. 000,00
b.3)-	lavori aggiuntivi da pagarsi a fattura (iva al 22% compresa)max 5% di A	€ 5.250,00
b.4)-	oneri di discarica (iva al 22% compresa)	€ 4.000,00
b.5)-	indennità per espropri	€ 10.000,00
b.4)-	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato special d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo static ed altri eventuali collaudi specialistici comprensivi di IVA	€ 3.000,00

b.5)- Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% di A)	€ 2.364,12	
b.6)- ANAC	€ 35,00	
b.7)- IVA (22% di A)	€ 27.830,74	
Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)		€ 73.129,86
Economie		€ 13.094,07
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 190.000,00

TENUTO CONTO CHE:

- in data 6/11/2025 è stata effettuata dall'ufficio tecnico del Settore 4° Viabilità ed Infrastrutture la verifica dei requisiti che ha avuto esito positivo, compresa la regolarità del DURC prot. INAIL_50491438 del 3/09/2025 con scadenza 1/1/2026;

RITENUTO pertanto dover procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *n. 21 del 14.04.2025 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione definitiva";*
- *n. 22 del 14/04/2025 "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs n. 267/2000 e degli art. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva"*
- *N.23 del 14.04.2025: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva".*

VISTE E RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- *n. 203 del 10/07/2025 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;*
- *n. 167 del 16/06/2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ai sensi dell'art.169 d.Lgs.267/2000";*
- *n. 174 del 17/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;*

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la determinazione dirigenziale n° 1369 del 30/06/2025 con la quale il sottoscritto arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo

Idrografico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di affidare** in via definitiva i lavori denominati “S.P. N° 110 SANNITICA – REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO CON STRADA DI COLLEGAMENTO SOLOPACA FRAZIONE SANT’ANIELLO”, alla ditta DWE SRL (P.IVA 01519510620), con sede Via G.Calderini, 68 Roma (RM) 00196, per l’importo netto di €. 103.776,07, oltre IVA al 22% per € 22.830,74, per complessivi € 126.606,81;
- 2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura a base d’asta (soggetti a ribasso)		€ 114.706,10
a.2) Ribasso offerto del 12,58%		€ 14.430,03
a.3) Restano		€ 100.276,07
a.4) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 3.500,00
Sommano		€ 103.776,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) –Direzione lavori e C.S.E. (compreso iva oneri accessori e spese)	€ 8. 650,00	
b.1) –Spese per archeologo e indagini archeologiche (compreso iva, oneri accessori e spese)	€ 6. 000,00	
b.1) –imprevisti e/o lavori supplementari da pagarsi a fattura (max 10% di A- ex art.5 c.2 dell’All 17 d.lgs. 36/2023) comprensivi di iva al 22%	€ 10. 000,00	
b.2)- spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, , spese interne amministrazione (eventuale iva compresa)	€ 1. 000,00	
b.3)- lavori aggiuntivi da pagarsi a fattura (iva al 22% compresa)max 5% di A	€ 5.250,00	
b.4)- oneri di discarica (iva al 22% compresa)	€ 4.000,00	
b.5)- indennità per espropri	€ 10.000,00	
b.4)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato special d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo static ed altri eventuali collaudi specialistici comprensivi di IVA	€ 3.000,00	
b.5)- Art. 45 Dlg 36/2023 (2% di A)	€ 2.364,12	
b.6)- ANAC	€ 35,00	
b.7)- IVA (22% di A)	€ 27.830,74	
Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)		€ 73.129,86

Economie		€ 13.094,07
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 190.000,00

- 3) **di dare atto** la somma complessiva al netto delle economie di € 174.905,93 trova copertura finanziaria sul cap. 12423.16, impegno n. 850/2025;
- 4) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 6) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE FF
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)