



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 605 DEL 27/03/2026

OGGETTO: DECRETO M.I.M.S. 26 APRILE 2022 REG. N. 101 - “RIPARTIZIONE DELLE RISORSE, PER L’ANNUALITÀ 2028, PER LE STRADE DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE” COME RIMODULATO DAL D.L. N° 95/2025 (CONVERTITO IN L. N. 118/2025). - DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI N. 5 CONTRATTI DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL’ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL’ART 107 COMMA 3, SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 108 DEL CODICE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 recante “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane” registrato alla Corte dei Conti il 23 marzo 2018 sono stati destinati fondi alla rete viaria;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 marzo 2020, n. 123, recante «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 18 maggio 2020, sono state integrate le risorse alle province e Città metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 maggio 2020, n. 224, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane» sono state ulteriormente variate le risorse alle province e Città metropolitane;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS) 26 aprile 2022 reg. n°101 recante «Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria», sono state previste ulteriori somme per la rete stradale delle Province e Città Metropolitane.

- ai sensi dell'art. 1 del Decreto MIMS del 26 aprile 2022 reg. n° 101, la somma complessiva di 1.375 milioni di euro, da ripartire per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per un importo pari a 275 milioni, è destinata a finanziare i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia;
- le risorse, di seguito specificate, attribuite alla Provincia di Benevento potranno essere utilizzate per le attività previste dall'art. 4 del decreto stesso:

Annualità	Decreto MIMS reg. 101 del 26/04/2022	
2025	€	2.274.877,08
2026	€	2.274.877,08
2027	€	2.274.877,08
2028	€	2.274.877,08
2029	€	2.274.877,08
TOTALE	€	11.374.385,40

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione presidenziale n° 203 del 27/06/2024 è stato approvato il programma degli interventi distribuiti nei cinque anni di programmazione come indicato dall'art. 5 del citato decreto;
- il M.I.T. con nota assunta al prot. n° 22959 del 17/09/2024 ha approvato il programma trasmesso da questo Ente

DATO ATTO CHE:

- con nota assunta al prot. n° 6004 del 04/03/2025 il M.I.T. ha comunicato che a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio dello Stato relativa all'anno 2025 (L. 30/12/2024 n° 207) è stata apportata una riduzione delle risorse originariamente previste;
- con Decreto-legge 30 giugno 2025 n.95 recante "*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*" convertito in L. n° 118 del 08/08/2025 è stata approvata la suddetta nuova ripartizione:

Annualità	L. n° 118/2025	
2025	€	2.109.431,48
2026	€	2.109.431,48
2027	€	2.274.877,08
2028	€	2.274.877,08
TOTALE	€	8.768.617,12

- l'art. 3, comma 7 del D.L. n° 95/2025 (convertito in L. n° 118/2025) stabilisce testualmente quanto segue "*Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 8, le province e le città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali per la realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse di cui al primo periodo*".

CONSIDERATO, INOLTRE CHE:

- nell'ambito di tale quadro, al fine di individuare uno strumento flessibile, idoneo alla realizzazione dei lavori che sono finanziati nelle annualità 2025- 2026-2027, si prevede di ricorrere alla sottoscrizione di n. 5 contratti di Accordi Quadro, uno per ogni lotto, ai sensi del comma 3 dell'art. 59, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con un solo operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell'art 58 c. 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i;
- tale strumento si fonda sul presupposto che la manutenzione stradale sconta una naturale mutevolezza di programmazione e ciò determina la necessità di procedere con uno strumento flessibile, a livello di cronoprogramma delle lavorazioni, come l'Accordo Quadro;
- l'accordo quadro consente alla pubblica amministrazione di stabilire una volta per tutte le clausole destinate a disciplinare i rapporti con l'interlocutore o gli interlocutori privati, superando la necessità di contrattare volta per volta tutte le singole clausole del rapporto, e pertanto, si presta efficacemente alla realizzazione di interventi di tipo manutentivo, articolati in plurime opere puntuali con analoghe caratteristiche tipologiche, quali quelli previsti nella programmazione della manutenzione stradale; in tal senso l'accordo quadro costituisce una forma di contrattazione particolarmente idonea quando destinata a soddisfare le esigenze dell'amministrazione ove necessiti di eseguire lavori con caratteristiche di omogeneità e ripetitività, evitando di ricorrere reiteratamente al confronto concorrenziale e di stipulare diversi contratti di modeste dimensioni;
- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con l'accordo quadro è di garantire la continuità e l'efficienza della manutenzione e del pronto intervento del sistema viario, individuando uno strumento che consenta di realizzare tempestivamente le opere che saranno finanziate nel periodo di efficacia del contratto;
- la stima dell'importo della presente procedura finalizzata alla conclusione di n. 5 contratti di Accordo Quadro è stata calibrata su una previsione di spesa commisurata alle esigenze manutentive note all'Ente e pertanto potranno essere attivati singoli affidamenti sino alla concorrenza dell'intera somma;
- trattandosi di accordi quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario verrà applicato ai prezzi dell'elenco prezzi delle lavorazioni desunti Tariffa Prezzi della Regione Campania, Edizione 2026, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 29/01/2026 e pubblicato su BURC n. 6 del 02 febbraio 2026, e non al valore dell'accordo quadro da stipulare, atteso che l'importo totale di ciascun accordo quadro rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro stesso attraverso i singoli affidamenti di lavori, che saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara;
- l'importo di aggiudicazione sarà pari a quello dei lavori posto a base di gara, mentre i prezzi unitari saranno quelli derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'elenco prezzi posti in gara;
- l'accordo quadro avrà la durata di **12 (dodici)** mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo non venga raggiunto con i singoli eventuali affidamenti e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, venga raggiunto in un termine inferiore. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di affidamenti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere;
- l'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, co 10 del D.lgs. n 36/2023, per ulteriori mesi 12 (dodici); inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120 co.11 del D.lgs. n 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente;
- ai sensi dell'art. 11, co. 2 (come modificato dal D. Lgs 209/2024) e dell'Allegato I.01 (inserito dal D.lgs. 209/2024), il CCNL applicabile è il seguente: CCNL "Edilizia". Il codice ATECO individuato ai sensi dell'articolo 2, co. 2, lett. a), dell'Allegato I.01 – "Contratti collettivi" è il seguente: F Costruzioni – Ingegneria civile 42.11.00, corrispondente al seguente CPV: 45233141-9 "Lavori di manutenzione stradale";

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023 le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando:
 - (a) gli elementi essenziali del contratto;
 - (b) i criteri di selezione degli operatori economici
 - (c) criteri di selezione delle offerte;
- ai sensi dell'art.192 del TUEL, la presente determinazione deve indicare: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'importo complessivo della presente procedura di gara è pari a € 2.274.877,08, comprese somme a disposizione;
- L'importo di cui sopra, suddiviso in n. **5 LOTTI**, coincidenti con i comparti viari di suddivisione del territorio provinciale è il seguente:

- a) Accordo quadro triennale per interventi sulla rete stradale del **comparto 1** - Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali (**codice intervento 01956.24.BN– CUP I87H24000740001**), avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI					
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale			€	340 418,55
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>			€	5 620,06
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€	334 798,49
B – SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€	74 892,08	
B2	Contributo ANAC - art. 1, commi 65 e 67, - L. 23/12/2005 n. 266 - Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598		€	250,00	
B3	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€	20 000,00	
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€	2 500,00	
B5	Ricognizioni archeologiche compreso assistenza scavi		€	2 000,00	
B6	Fondo incentivante (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€	5 446,70	
B7	Fondo incentivante (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2023	0,40%	€	1 361,67	
B8	IRAP 8,5% su incentivo funzioni tecniche (B6)	8,50%	€	462,97	
B9	spese per le commissioni di gara - compreso, rimborsi spese tasse e contributi		€	-	
B10	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	2 000,00	
B11	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compreso IVA	2%	€	3 404,19	
B12	Imprevisti compreso sicurezza e IVA (max 10%)		€	2 239,26	
	Totale B			€	114 556,87
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€	454 975,42

- b) Accordo quadro triennale per interventi sulla rete stradale del **comparto 2** - Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali (**codice intervento 01961.24.BN – CUP I37H24000690001**), avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI				
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€	343 442,70
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>		€	5 508,12
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€	337 934,58
B – SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€	75 557,39
B2	Contributo ANAC - art. 1, commi 65 e 67, - L. 23/12/2005, n. 266 - Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598		€	250,00
B3	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€	18 000,00
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€	2 500,00
B5	Ricognizioni archeologiche compreso assistenza scavi		€	1 200,00
B6	Fondo incentivante (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€	5 495,08
B7	Fondo incentivante (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2023	0,40%	€	1 373,77
B8	spese per le commissioni di gara - compreso, rimborsi spese tasse e contributi		€	0,00
B9	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	1 000,00
B10	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compreso IVA	2%	€	3 434,47
B11	Imprevisti compreso sicurezza e IVA (max 10%)		€	2 722,00
	Totale B		€	111 532,72
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€	454 975,42

- c) Accordo quadro triennale per interventi sulla rete stradale del **comparto 3** - Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali (**codice intervento 01970.24.BN – CUP 187H24000760001**), avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI				
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€	343 442,70
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>		€	5 508,12
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€	337 934,58
B – SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€	75 557,39
B2	Contributo ANAC - art. 1, commi 65 e 67, - L. 23/12/2005, n. 266 - Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598		€	250,00
B3	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€	18 000,00
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€	2 500,00
B5	Ricognizioni archeologiche compreso assistenza scavi		€	1 200,00
B6	Fondo incentivante (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€	5 495,08
B7	Fondo incentivante (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2023	0,40%	€	1 373,77

B8	spese per le commissioni di gara - compreso, rimborsi spese tasse e contributi		€	-
B9	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	1 000,00
B10	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compreso IVA	2%	€	3 434,47
B11	Imprevisti compreso sicurezza e IVA (max 10%)		€	2 722,00
Totale B			€	111 532,72
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€	454 975,42

- d) Accordo quadro triennale per interventi sulla rete stradale del **comparto 4** - Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali (**codice intervento 01974.24.BN – CUP I27H2400161001**), avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI					
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale			€	343 107,99
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>			€	4 848,26
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€	338 259,73	
B – SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€	75 483,76	
B2	Contributo ANAC - art. 1, commi 65 e 67, - L. 23/12/2005, n. 266 - Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598		€	250,00	
B3	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€	18 000,00	
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€	2 500,00	
B5	Ricognizioni archeologiche compreso assistenza scavi		€	1 200,00	
B6	Fondo incentivante (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€	5 489,73	
B7	Fondo incentivante (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2023	0,40%	€	1 372,43	
B8	spese per le commissioni di gara - compreso, rimborsi spese tasse e contributi		€	-	
B9	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	1 000,00	
B10	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compreso IVA	2%	€	3 849,51	
B11	Imprevisti compreso sicurezza e IVA (max 10%)		€	2 722,00	
Totale B			€	111 867,43	
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€	454 975,42	

- e) Accordo quadro triennale per interventi sulla rete stradale del **comparto 5** - Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali (**codice intervento 01633.24.BN – CUP I77H24000780001**), avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI					
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale			€	355 484,55
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>			€	5 620,06

	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€	349 864,49
B – SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€	78 206,60
B2	Contributo ANAC - art. 1, commi 65 e 67, - L. 23/12/2005, n. 266 - Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598		€	250,00
B3	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€	5 000,00
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€	2 500,00
B5	Ricognizioni archeologiche compreso assistenza scavi		€	1 000,00
B6	Fondo incentivante (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€	5 687,75
B7	Fondo incentivante (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2023	0,40%	€	1 421,94
B8	IRAP 8,50% su quota 1,60% dell'incentivo delle funzioni tecniche		€	483,46
B9	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	1 000,00
B10	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compreso IVA		€	2 941,12
B11	Imprevisti compreso sicurezza e IVA (max 10%)		€	1 000,00
Totale B			€	99 490,87
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€	455 975,42

- la documentazione progettuale a base di gara contenente le caratteristiche peculiari degli interventi di cui trattasi consiste per ciascun lotto in:

1.	Relazione
2.	Planimetria ed elenco strade comparto
3.	Schema interventi tipologici
4.	Elenco prezzi ed analisi prezzi
5.	Computo metrico estimativo tipo
6.	Stima sicurezza e manodopera
7.	DUVRI
8.	Capitolato tecnico prestazionale
9.	Schema di contratto

- Per tutti i lotti in appalto è stato elaborato il capitolato tecnico amministrativo contenente tutte le indicazioni amministrative;

DATO ATTO CHE gli interventi sopra riportati per l'annualità 2028 sono ricompresi nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 (altre annualità) adottato unitamente al DUP 2025-2027 con Delibera Presidenziale n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027 approvato con successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA";

VISTO CHE

- in conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 lettera g) dell'Allegato I.2 del D. lgs n. 36/2023, si ritiene di procedere all'affidamento facendo ricorso a procedura aperta con inversione procedimentale;

- ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. 36/2023, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "Piattaforma Telematica"), la piattaforma di e-procurement della Provincia di Benevento disponibile all'indirizzo internet <https://provincia.benevento.acquistitelematici.it>, tramite la quale sarà possibile reperire tutta la documentazione alla base della Procedura, previa registrazione da parte dell'operatore economico, nonché presentare la propria offerta tramite il medesimo sistema;
- l'individuazione del contraente avverrà mediante **ricorso a procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 con inversione procedimentale, ai sensi dell'art 107 comma 3, finalizzata all'aggiudicazione, di ciascun lotto, con il criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. e all'art. 108 comma 1;
- per la procedura di affidamento in oggetto il contributo dovuto dall'Amministrazione all'ANAC, ai sensi della delibera ANAC n. 495 del 10 dicembre 2025 art. 3 comma 4, pari a € 250,00;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva";

VISTE le *Deliberazioni Presidenziali*:

- n. 203 del 10/07/2025 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;
- n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi dell'art.169 D. Lgs.267/2000";
- n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE";

- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023, n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- a) **di approvare** il progetto di accordo quadro costituito, per ciascun lotto, dalla documentazione tecnica composta dai seguenti elaborati:

1.	Relazione
2.	Planimetria ed elenco strade comparto
3.	Schema interventi tipologici
4.	Elenco prezzi ed analisi prezzi
5.	Computo metrico estimativo tipo
6.	Stima sicurezza e manodopera
7.	DUVRI
8.	Capitolato tecnico prestazionale
9.	Schema di contratto

- b) **di approvare** il capitolato tecnico amministrativo contenente tutte le indicazioni amministrative inerenti i cinque lotti in gara;
- c) **di approvare** per il - **LOTTO 1** - l’intervento denominato: *Accordo quadro triennale per interventi sulla rete stradale del comparto 1 - Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali (codice intervento 01956.24.BN – CUP I87H24000740001)*, avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI			
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale	€	340 418,55
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>	€	5 620,06
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	334 798,49
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 74 892,08

B2	Contributo ANAC - art. 1, commi 65 e 67, - L. 23/12/2005 n. 266 - Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598		€	250,00	
B3	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€	20 000,00	
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€	2 500,00	
B5	Ricognizioni archeologiche compreso assistenza scavi		€	2 000,00	
B6	Fondo incentivante (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€	5 446,70	
B7	Fondo incentivante (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2023	0,40%	€	1 361,67	
B8	IRAP 8,5% su incentivo funzioni tecniche (B6)	8,50%	€	462,97	
B9	spese per le commissioni di gara - compreso, rimborsi spese tasse e contributi		€	-	
B10	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	2 000,00	
B11	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compreso IVA	2%	€	3 404,19	
B12	Imprevisti compreso sicurezza e IVA (max 10%)		€	2 239,26	
Totale B			€	114 556,87	
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€	454 975,42	

- d) **di approvare** per il - **LOTTO 2** - l'intervento denominato "Accordo quadro triennale per interventi sulla rete stradale del comparto 2 - Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali" (**codice intervento 01961.24.BN – CUP I37H24000690001**), avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI					
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale			€	343 442,70
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>			€	5 508,12
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€	337 934,58
B – SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€	75 557,39	
B2	Contributo ANAC - art. 1, commi 65 e 67, - L. 23/12/2005, n. 266 - Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598		€	250,00	
B3	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€	18 000,00	
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€	2 500,00	
B5	Ricognizioni archeologiche compreso assistenza scavi		€	1 200,00	
B6	Fondo incentivante (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€	5 495,08	
B7	Fondo incentivante (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2023	0,40%	€	1 373,77	
B8	spese per le commissioni di gara - compreso, rimborsi spese tasse e contributi		€	0,00	
B9	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	1 000,00	

B10	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compreso IVA	2%	€	3 434,47	
B11	Imprevisti compreso sicurezza e IVA (max 10%)		€	2 722,00	
Totale B			€		111 532,72
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€		454 975,42

- e) **di approvare** per il - **LOTTO 3** - l'intervento denominato "Accordo quadro triennale per interventi sulla rete stradale del comparto 3 - Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali" (codice intervento 01970.24.BN – CUP I87H24000760001), avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI					
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€		343 442,70
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>		€		5 508,12
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€		337 934,58
B – SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€	75 557,39	
B2	Contributo ANAC - art. 1, commi 65 e 67, - L. 23/12/2005, n. 266 - Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598		€	250,00	
B3	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€	18 000,00	
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€	2 500,00	
B5	Ricognizioni archeologiche compreso assistenza scavi		€	1 200,00	
B6	Fondo incentivante (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€	5 495,08	
B7	Fondo incentivante (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2024	0,40%	€	1 373,77	
B8	spese per le commissioni di gara - compreso, rimborsi spese tasse e contributi		€	-	
B9	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	1 000,00	
B10	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compreso IVA	2%	€	3 434,47	
B11	Imprevisti compreso sicurezza e IVA (max 10%)		€	2 722,00	
Totale B			€		111 532,72
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€		454 975,42

- f) **di approvare** per il - **LOTTO 4** - l'intervento denominato "Accordo quadro triennale per interventi sulla rete stradale del comparto 4 - Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali" (codice intervento 01974.24.BN – CUP I27H2400161001), avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI					
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€		343 107,99
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>		€		4 848,26
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€		338 259,73
B – SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€	75 483,76	
B2	Contributo ANAC - art. 1, commi 65 e 67, - L. 23/12/2005, n. 266 - Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598		€	250,00	

B3	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€	18 000,00	
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€	2 500,00	
B5	Ricognizioni archeologiche compreso assistenza scavi		€	1 200,00	
B6	Fondo incentivante (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€	5 489,73	
B7	Fondo incentivante (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2024	0,40%	€	1 372,43	
B8	spese per le commissioni di gara - compreso, rimborsi spese tasse e contributi		€	-	
B9	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	1 000,00	
B10	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compreso IVA	2%	€	3 849,51	
B11	Imprevisti compreso sicurezza e IVA (max 10%)		€	2 722,00	
Totale B			€		111 867,43
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€		454 975,42

- g) **di approvare** per il - **LOTTO 5** - l'intervento denominato "Accordo quadro triennale per interventi sulla rete stradale del comparto 5 - Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali" (**codice intervento 01633.24.BN – CUP I77H24000780001**), avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI					
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale			€	355 484,55
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>			€	5 620,06
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€	349 864,49
B – SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€	78 206,60	
B2	Contributo ANAC - art. 1, commi 65 e 67, - L. 23/12/2005, n. 266 - Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598		€	250,00	
B3	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€	5 000,00	
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€	2 500,00	
B5	Ricognizioni archeologiche compreso assistenza scavi		€	1 000,00	
B6	Fondo incentivante (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€	5 687,75	
B7	Fondo incentivante (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2024	0,40%	€	1 421,94	
B8	IRAP 8,50% su quota 1,60% dell'incentivo delle funzioni tecniche		€	483,46	
B9	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	1 000,00	
B10	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compreso IVA		€	2 941,12	
B11	Imprevisti compreso sicurezza e IVA (max 10%)		€	1 000,00	
Totale B			€		99 490,87

- h) **di avviare** la procedura per l'affidamento mediante procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in 5 lotti, con un unico operatore economico per ciascun Lotto, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, precisando che:
- 1) l'oggetto è l'esecuzione degli *“Interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale”*;
 - 2) l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento alla tabella dei criteri, che devono essere applicati per ciascun lotto ed ai rispettivi punteggi massimi e dei sub-criteri applicabili nonché alle modalità di attribuzione del punteggio complessivo;
 - 3) la durata dell'Accordo Quadro è di **12 (dodici) mesi** a partire dalla sottoscrizione del contratto;
 - 4) l'importo complessivo massimo (triennale) stimato dell'Accordo Quadro per i 5 lotti è pari ad €.2.274.877,08, compreso somme a disposizione;
- i) **di approvare** i criteri generali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, come indicato in narrativa;
- j) **di dare atto** che è prevista l'inversione procedimentale e, pertanto, verranno aperte dalla Commissione giudicatrice prima le offerte tecniche, poi quelle economiche e successivamente si procederà con la disamina della documentazione amministrativa, ed ai sensi dell'articolo 93 del Codice, sarà nominata una Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte;
- k) **di procedere** all'affidamento dell'intervento in oggetto ai sensi degli artt. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- l) **di dare atto** che la spesa complessiva di € **2.274.877,08** sarà assunta dopo l'approvazione definitiva del bilancio di previsione nel modo seguente:
- 1) cap. n° 12411.5: €. 454.975,42 per l'anno 2028;
 - 2) cap. n° 12411.6: €. 454.975,42 per l'anno 2028;
 - 3) cap. n° 12411.7: €. 454.975,42 per l'anno 2028;
 - 4) cap. n° 12411.8: €. 454.975,42 per l'anno 2028;
 - 5) cap. n° 12411.9: €. 454.975,42 per l'anno 2028;
- m) **di dare atto che:**
- 1) l'intervento è finanziato con fondi del Decreto MIMS n° 101/2022 come rimodulato dal D.L. n° 95/2025 (conv. in L. n°118/2025) stanziati sul capitolo n.12411.5, 12411.6, 12411.7, 12411.8, 12411.9;
 - 2) la Stazione appaltante, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva la facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali;
- n) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- o) **di trasmettere** il presente atto alla Stazione Unica Appaltante per i provvedimenti di competenza;
- p) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

- q) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- r) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- s) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -
ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)