
                

                                                              
                                                                           

                                                                          
 
N. REP. _____ del __/__/2026 
  

CONVENZIONE  
disciplinante l’attuazione, l’esecuzione e la gestione delle risorse per l’intervento 
“Manutenzione straordinaria viadotto “Ligustino” S.P. n. 100 (ex SS 625) – I° lotto” 
nell’ambito dell’intervento “Realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle 
opere d’arte insistenti sulle strade di interesse regionale” (CUP B22C20000150007) 
compreso nell’allegato “A1” dell’“Accordo per la Coesione” della Regione Campania del 
17 settembre 2024. 
 

TRA 
L’Agenzia Campana per la Mobilità le Infrastrutture e le Reti - ACaMIR con sede legale in Napoli 
Via Giovanni Porzio – Centro Direzionale di Napoli – Isola C3 CAP 80143 codice fiscale 
95040910630, rappresentata legalmente dal Direttore Generale, ing. Maria Teresa Di Mattia, pec: 
acam@pec.acam-campania.it, di seguito denominata “Agenzia” 

E 
La Provincia di Benevento, con sede legale in Piazza Castello, 1, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento 
(BN), codice fiscale 92002770623 in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente 
dott. Nino Lombardi, di seguito denominato “soggetto delegato” 
 

PREMESSO CHE 
- l’art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178/2020 (legge di stabilità per l’annualità 

2021), come sostituito dall’art. 1 del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 recante 
“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree 
del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (c.d. decreto-legge Sud), 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162 del 13.11.2023 ss.mm.ii., definisce le regole 
per la programmazione e l’utilizzazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC), la realizzazione degli interventi a valere sulla disponibilità del Fondo per il periodo 
2021/2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, dalla programmazione 
complementare e dallo stesso Fondo Sviluppo e Coesione; 

- il Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 
95 ha recato ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, tra cui gli artt. 10 
e 14; 

- il Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, 
n. 111, ha recato disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di 
protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, tra cui gli artt. 10 e 9-ter 
e 9-undecies; 

- con Delibera n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata sulla GURI – serie generale n. 72 del 26 
marzo 2022, il CIPESS ha approvato il Piano stralcio FSC 2021-2027, che prevede 
un’anticipazione di risorse in favore della Regione Campania per un importo complessivo di € 
582.186.243,46 per interventi indicati nella medesima Delibera di cui la Giunta regionale ha 
preso atto con deliberazione n. 147 del 30 marzo 2022; 

- con Delibera n. 25 del 3 agosto 2023, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 269 del 17 
novembre 2023, il CIPESS ha approvato l’imputazione programmatica delle risorse FSC 
2021/2027 in favore delle Regioni e delle Province autonome, confermando l’assegnazione alla 
Regione Campania di una dotazione complessiva pari a € 6.569.722.029,63, comprensiva della 
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quota già assentita in anticipazione con la delibera n. 79/2021, per un importo di € 
582.186.243,46, e della quota utilizzabile a copertura del cofinanziamento dei Programmi 
europei ai sensi del DL n. 152/2021, pari ad € 313.790.776,50; 

- ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) e dell’art. 9-undecies del decreto-legge n. 76 dell’11 
giugno 2024, con Delibera del CIPESS n. 42/2024, pubblicata sulla GURI – serie generale n. 232 
del 3 ottobre 2024, è stata disposta, nelle more della definizione dell’Accordo per la Coesione, 
un’assegnazione in anticipazione della quota programmatica di cui alla delibera CIPESS n. 
25/2023, pari a complessivi € 388.556.713,19, per il completamento degli interventi finanziati 
dal POR FESR Campania 2014-2020 e non ultimati entro i termini di chiusura del Programma; 

- ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 60/2024, con Delibera del CIPESS n. 
55/2024, pubblicata sulla GURI – serie generale n. 260 del 6 novembre 2024, è stata disposta, 
nelle more della definizione dell’Accordo per la Coesione, un’assegnazione a valere sulla quota 
programmatica di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 di complessivi € 1.218.000.000,00 per la 
celere realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di Risanamento Ambientale e 
Rigenerazione Urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all’art. 33, comma 13, del 
decreto-legge n. 133/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014; 

- ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) e c), del decreto-legge n. 60/2024, con delibera del 
CIPESS n. 57/2024, è stata disposta, nelle more della definizione dell’Accordo per la Coesione, 
un’assegnazione in anticipazione della quota programmatica di cui alla delibera CIPESS n. 
25/2023 di complessivi € 1.973.521.891,04; 

- ai sensi dell’art. 9-ter, comma 11, lett. c) del Decreto-legge n. 76 dell’11 giugno 2024, come 
modificato dalla legge di conversione n. 111 dell’8 agosto 2024, è stata disposta, in riduzione 
della quota FSC 2021-2027 indicata per la Regione Campania dalla delibera CIPESS n. 25/2023, 
un’assegnazione di complessivi 206 milioni di euro per la realizzazione di interventi pubblici 
nell’area dei Campi Flegrei per far fronte ai rischi connessi al fenomeno del bradisismo; 

- in data 17 settembre 2024, è stato sottoscritto, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 
Presidente della Giunta Regionale, l’Accordo per la Coesione della Regione Campania di cui 
all’art. 1, comma 178, lett. d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui la Giunta regionale 
ha preso atto con deliberazione n. 504 del 24.09.2024; 

- l’Accordo è finalizzato ad attuare nel territorio regionale un programma complesso di interventi 
e linee di azione da sostenere a valere sulle risorse FSC 2021-2027 di cui alla delibera CIPESS 
n. 25/2023, al netto delle riduzioni intervenute medio tempore ai sensi del DL n. 60/2024 e del 
DL n. 91/2024, e sulle risorse complementari del Fondo di Rotazione ex legge 183/87; 

- negli allegati dell’Accordo sono individuati i cronoprogrammi finanziari e procedurali degli 
interventi da attuare; 

- con Delibera n. 70 del 7 novembre 2024, il CIPESS ha preso atto dell’Accordo per la Coesione 
della Regione Campania comprensivo degli stralci già assentiti e dell’importo di € 
1.277.485.160,00 a valere sul Fondo di Rotazione ex legge 183/87; 

- con la citata DGR n. 504/2024, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, designato, in continuità con i 
precedenti cicli di programmazione, il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale 
“Autorità di Gestione FSE e FSC”, quale Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo, 
demandandogli l’assolvimento dei compiti e delle funzioni descritti agli artt. 4 e ss. del medesimo 
Accordo, e il dirigente pro tempore della struttura 50.13.95 – “STAFF - Funzioni di supporto 
Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione” incardinata nella Direzione Generale “Risorse 
Finanziarie”, quale soggetto preposto alla presentazione delle domande di rimborso al 
Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud; 

- con Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 82 del 31.10.2024 sono stati individuati, quali 
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Responsabili dell’Attuazione degli interventi a valere sull’Accordo per la Coesione della Regione 
Campania, i Dirigenti pro tempore delle strutture indicate nell’Allegato A del medesimo 
provvedimento, ferma l’individuazione delle strutture responsabili per gli interventi afferenti alla 
Delibera CIPESS n. 79/2021, già operata con DPGR n. 90 del 20 luglio 2022; 

- con decreto dirigenziale della DG “Autorità di Gestione FSE e FSC” n. 314 del 08.10.2024, è 
stata costituita, nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 504/2024, la task force di supporto 
all’avvio degli interventi e delle linee di azione finanziate a valere sulle risorse FSC 2021-2027, 
al fine di garantire il rispetto, da parte dell’Amministrazione regionale, delle scadenze perentorie 
di cui all’art. 2, comma 3, del DL n. 124/2023 nonché degli ulteriori impegni dalla medesima 
assunti con la sottoscrizione dell’Accordo; 

- gli interventi concordati tra il Governo e la Regione Campania e inseriti nell’Accordo per la 
Coesione ricadono nelle aree tematiche Ricerca e Innovazione; Digitalizzazione; Competitività 
imprese; Energia; Ambiente e risorse naturali; Cultura; Trasporti e mobilità; Riqualificazione 
urbana; Sociale e Salute; Istruzione e formazione; Capacità amministrativa; 

- tra le operazioni programmate nell’allegato A1 del predetto Accordo, rientra l’intervento 
denominato “Realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle opere d’arte insistenti sulle 
strade di interesse regionale” (CUP B22C20000150007) finanziato, per un importo complessivo 
di € 10.000.000,00 avente come Soggetto Attuatore l’ACaMIR; 

- ai sensi del già citato DPGR n. 82 del 31.10.2024, la Direzione Generale Mobilità è stata 
individuata quale Responsabile dell’Attuazione del predetto intervento; 

 
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE 

- con Delibera CIPE del 1° dicembre 2016, n. 54, è stato approvato il Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia 
istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

- tra gli interventi finanziati nell’ambito del citato Piano è presente quello denominato “Analisi, 
monitoraggio e interventi per opere infrastrutturali delle reti viarie regionali” (CUP 
B22C20000150007), avente come soggetto attuatore ACaMIR e del costo complessivo di € 
14.558.387,00; 

- con Delibera n. 3 del 29.04.2021, il CIPESS ha approvato, ai sensi dell’art. 44, comma 1, DL n. 
34/2019, il “Piano Sviluppo e Coesione” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
all’interno del quale sono confluiti gli interventi originariamente programmati sul PO 
Infrastrutture FSC 2014-2020; 

- con nota prot. n. 8617 del 25.6.2025, l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione – 
PSC 2014-2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT ha trasmesso al Comitato 
di Sorveglianza del Piano l’informativa sugli interventi definanziati dal CIPESS con delibera n. 78 
del 29.11.2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 17.4.2025, per il mancato 
conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti - OGV entro i termini di legge, 
all’esito della verifica condotta dal Dipartimento per le Politiche di Coesione per il Sud - DPCoeS 
ai sensi dell’articolo 44, commi 7, 7-bis e 7-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

- per quanto concerne le risorse aventi come beneficiaria la Regione Campania, il definanziamento 
disposto dal CIPESS ha riguardato, tra l’altro, l’operazione “Analisi, monitoraggio e interventi 
per opere infrastrutturali delle reti viarie regionali” (CUP B22C20000150007), avente come 
soggetto attuatore ACaMIR per un importo di € 14.558.387,00, che risultava suddiviso nelle 
seguenti tre azioni: 
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o Azione 1: sistema di analisi e monitoraggio delle opere d’arte; 
o Azione 2: valutazione del rischio; 
o Azione 3: realizzazione di interventi; 

 
PREMESSO, INOLTRE, CHE 

- con nota acquisita al prot. ACaMIR n. 4156 del 10.07.2025 la Direzione Generale per la Mobilità 
ha comunicato il definanziamento disposto con la summenzionata Delibera n. 78/2024, 
rinviando a successivo avviso l’individuazione delle risorse necessarie per garantire la copertura 
degli impegni contrattuali già assunti dall’Agenzia nei confronti degli operatori economici 
incaricati dell’esecuzione dei lavori o dei servizi previsti nell’ambito dell’intervento “Analisi, 
monitoraggio ed interventi per opere infrastrutturali delle reti viarie regionali”; 

- con nota prot. n. 4515 del 29.07.2025, ACaMIR ha comunicato che, in relazione all’intervento 
denominato “Analisi, monitoraggio e interventi per opere infrastrutturali delle reti viarie 
regionali” (CUP B22C20000150007), sono stati già assunti impegni nei confronti dei soggetti 
esterni alla Regione Campania per un importo complessivo di € 9.508.762,54; 

- tra gli interventi della citata azione 3 per i quali sono stati già assunti impegni nei confronti di 
soggetti esterni alla Regione Campania risulta compreso l’intervento “Manutenzione 
straordinaria viadotto “Ligustino” S.P. n. 100 (ex SS 625) – I° lotto”, oggetto della Convenzione 
REP 745/2024 del 16.01.2024 tra ACaMIR e la Provincia di Benevento; 

- con DGR n. 531 del 06.08.2025, la Giunta regionale, nel prendere atto del citato 
definanziamento, ha disposto che l’intervento “Analisi, monitoraggio e interventi per opere 
infrastrutturali delle reti viarie regionali”, con soggetto attuatore ACaMIR, trovi copertura a 
valere sulle risorse FSC 2021-2027, per un importo pari a € 10.000.000,00 sugli allegati A1/B1 
all’Accordo per la Coesione della Regione Campania; 
 

PREMESSO, INFINE, CHE 
- con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 371/2025 del 24.09.2025 si è proceduto, 

tra l’altro, alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 
36/2023, nella persona dell’ing. Giovanni Notarnicola, dipendente di ruolo dell’Agenzia per 
l’intervento denominato “Realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle opere d’arte 
insistenti sulle strade di interesse regionale” CUP: B22C20000150007;  

- con medesima Determinazione direttoriale n. 371/2025 è stato, altresì, nominato l’ing. Felice 
Argenio, dipendente di ruolo dell’Agenzia, quale supporto al RUP per l’intervento di che trattasi, 
ed è stato confermato quale Direttore dell’esecuzione del contratto, l’ing. Paolo Del Gais, giusta 
Determinazione direttoriale n. 119/2022;  

- con Determinazione del Direttore Generale n. 373 del 24.09.2025, si è proceduto, tra l’altro, alla 
approvazione della Relazione tecnica illustrativa relativa all’intervento “Realizzazione interventi 
di messa in sicurezza delle opere d’arte insistenti sulle strade di interesse regionale” - Codice 
Identificativo procedura: INFR/AMO_II/2025. CUP: B22C0000150007, ed il relativo Quadro 
economico; 

- al prot. ACaMIR n. 5803 del 16.10.2025 è stata acquisita la Convenzione sottoscritta in pari 
data, tra la Regione Campania ed ACaMIR, registrata al numero di rep. ACaMIR n. 883/2025; 

- la suddetta Convenzione rep. 883/2025 ha ad oggetto l’attuazione dell’intervento “Realizzazione 
di interventi di messa in sicurezza delle opere d’arte insistenti sulle strade di interesse regionale” 
(CUP B22C20000150007), nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari stabiliti 
nell’Accordo e in conformità alle disposizioni di cui alla presente Convenzione, finanziato 
nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania, Area tematica “07. Trasporti 
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e Mobilità” – Linea di intervento “07.01 Trasporto stradale” per un importo complessivo di € 
10.000.000,00 (diecimilioni/00), cofinanziato con i fondi FSC 2021-2027.  

 
ATTESO CHE 

- con decreto dirigenziale n. 345 del 23.10.2024, pubblicato sul BURC n. 73 del 28.10.2024, il 
Responsabile Unico dell’attuazione dell’Accordo ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo 
(SI.GE.CO.) dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania; 

- il menzionato SI.GE.CO. rimanda ad appositi atti da adottarsi (disciplinari, convenzioni, ecc.) 
per la disciplina dei rapporti tra i Soggetti Attuatori e il Responsabile di Attuazione degli 
interventi, nonché delle modalità di attuazione degli interventi; 

- con decreto dirigenziale n. 125 del 16.12.2024 la DG Mobilità ha istituito il “Team” a supporto 
del Responsabile di Attuazione, con compiti di attuazione, monitoraggio e controllo degli 
interventi finanziati a valere sull’Accordo per la Coesione della Regione Campania; 

- con decreto dirigenziale n. 15 del 20.01.2025 e s.m.i, il Responsabile Unico dell’attuazione 
dell’Accordo ha approvato il Manuale delle procedure di gestione dell’Accordo per la Coesione 
della Regione Campania, in attuazione delle disposizioni giuntali di cui alla DGR n. 504/2024. In 
particolare, sono stati approvati schemi di note per ciascuna fattispecie avente ad oggetto 
interventi attuati da soggetti pubblici, nonché lo schema di convenzione regolante i rapporti tra 
la Regione ed il beneficiario di riferimento e lo schema di decreto dirigenziale di istituzione del 
Team a supporto del Responsabile di Attuazione in linea con quanto previsto dal Sistema di 
Gestione e Controllo. Tali schemi, condivisi per la parte di competenza con la DG “Autorità di 
Gestione FESR”, sono adattabili alle varie tipologie e sono adottati allo scopo di facilitare i vari 
interlocutori garantendo uniformità nelle procedure attuative da parte degli uffici coinvolti; 

 
RITENUTO NECESSARIO 

- annullare la Convenzione sottoscritta, Rep.745/2024 in data 16.01.2024 tra ACaMIR ed la 
Provincia di Benevento, per l’attuazione dell’intervento “Manutenzione straordinaria viadotto 
“Ligustino” S.P. n. 100 (ex SS 625) – I° lotto” (CUP B22C20000150007), a valere sulle risorse 
del PSC MIT; 

- disciplinare l’attuazione dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria viadotto 
“Ligustino” S.P. n. 100 (ex SS 625) – I° lotto” nell’ambito dell’intervento “Realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza delle opere d’arte insistenti sulle strade di interesse regionale” 
(CUP B22C20000150007) compreso nell’allegato “A1” dell’“Accordo per la Coesione” della 
Regione Campania del 17 settembre 2024, del valore di euro € 606.130,05.n 
 

DATO ATTO CHE 
- con nota pec della Provincia di Benevento del 29.07.2025 acquisita agli atti d’ufficio al prot. 

n.4538 del 29.07.2025, si è preso atto, tra l’altro, dei seguenti documenti relativi all’intervento 
“Manutenzione straordinaria viadotto “Ligustino” S.P. n. 100 (ex SS 625) – I° lotto”: 

- Rettifica Q.E. post gara. 
 

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti richiamati. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Le parti, come sopra rappresentate e costituite, confermano e ratificano la precedente narrativa, 
stipulano e convengono quanto segue: 
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Art. 1 – Oggetto e finalità 
1.1 La presente Convenzione annulla la Convenzione del 16.01.2024 rep. ACaMIR n. 745/2024, e 
disciplina le modalità di attuazione dell’intervento “Manutenzione straordinaria viadotto “Ligustino” 
S.P. n. 100 (ex SS 625) – I° lotto” (CUP B22C20000150007), finanziato nell’ambito dell’operazione 
“Realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle opere d’arte insistenti sulle strade di 
interesse regionale” di cui all’allegato “A1” dell’“Accordo per la Coesione” della Regione Campania 
del 17 settembre 2024. 
1.2 La presente Convenzione è finalizzata alla definizione delle misure organizzative, delle direttive 
e dei principi cui dovrà attenersi il Soggetto Delegato per il completamento dell’intervento in 
oggetto, nonché alla regolamentazione dei flussi finanziari da ACaMIR verso il Soggetto Delegato. 
 

Art. 2 – Soggetto delegato e suoi obblighi  
2.1 La Provincia di Benevento, in qualità di Soggetto Delegato, è responsabile dell’attuazione, 
progettazione, dell’esecuzione e della gestione dell’opera, svolgendo i propri compiti, nel rispetto 
della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di esecuzione dei lavori pubblici, le 
disposizioni normative inerenti ai finanziamenti pubblici, ivi comprese le disposizioni del Codice 
Civile, nonché le disposizioni della presente convenzione.ai soli fini documentali, contabili e di 
rendicontazione finale. 
2.2 Il Soggetto Delegato è tenuto all’attivazione e gestione delle procedure di cui alla L. 136/2010 
e ss.mm.ii., all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1 della L. 190/2012, ed è responsabile degli 
aspetti autorizzativi e vincolistici degli interventi e del rispetto delle previsioni delle pianificazioni 
vigenti. 
2.3 In occasione della richiesta di erogazione delle rate successive alla prima anticipazione, il 
Soggetto Delegato trasmette all’Agenzia la rendicontazione di spesa, corredata dalla 
documentazione giustificativa di ogni somma da liquidarsi (ad esempio, fatture, SAL, ecc.). 
2.4. Al fine di accedere all’erogazione delle risorse secondo quanto disposto dalla presente 
Convenzione, fatta eccezione per la prima anticipazione, il soggetto delegato si obbliga a fornire la 
necessaria collaborazione finalizzata all’inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio sul 
sistema informativo regionale, nonché al rispetto delle norme sulla pubblicità, come di seguito 
riportate. 
2.5 Il Soggetto delegato è tenuto a consentire l’accesso ai cantieri in qualsiasi momento da parte 
dell’Agenzia, della Regione e del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e 
contabile connessa all’intervento finanziato. 
 
 

Art. 3 – RUP e assetto organizzativo 
3.1 È confermato, da parte della Provincia di Benevento, quale Responsabile Unico di Progetto, 
l’arch. Giancarlo Marcarelli, Funzionario Tecnico e Responsabile del Servizio di Viabilità, 
Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico del Settore Viabilità ed Infrastrutture della Provincia 
di Benevento, giusta Determinazione dirigenziale n. 30 del 09.01.2024. 
3.2 Il predetto Responsabile unico del progetto assume tutti gli obblighi e gli impegni in capo al 
soggetto delegato, ai fini dell’attuazione dell’intervento e, ad integrazione delle funzioni previste 
dalle disposizioni normative vigenti svolge i seguenti compiti: 
a) modifica il codice CUP dell’intervento secondo le indicazioni fornite dall’ACaMIR; 
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b) organizza, dirige, valuta e controlla l’attivazione e la messa a punto del processo operativo, teso 
alla completa realizzazione dell’intervento; 
c) pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione 
dell’intervento nei tempi previsti segnalando tempestivamente all’ACaMIR gli eventuali ritardi e/o 
ostacoli tecnico/ amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione; 
d) comunica, con cadenza bimestrale, gli aggiornamenti sull’avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale dell’intervento, assumendo la veridicità delle informazioni conferite, ai fini del relativo 
inserimento nel sistema di monitoraggio informatizzato da parte di ACaMIR. Il mancato 
adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti nei confronti 
del soggetto delegato. In ogni caso, il soggetto delegato dovrà riscontrare ogni eventuale richiesta 
dell’ACaMIR in materia di monitoraggio; 
e) elabora, a richiesta dell’ACaMIR, o nel corso di procedimenti di verifica, una relazione esplicativa, 
contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni 
informazione utile a definire lo stato di esecuzione dell’intervento, nonché l’indicazione di ogni 
ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e 
la proposta delle relative azioni correttive; 
f) assicura nell’esecuzione dell’intervento, il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e pubblicità, pari opportunità, di legalità 
e tracciabilità dei flussi finanziari e rispetto delle regole di concorrenza; 
g) rispetta gli obblighi e gli adempimenti previsti nella presente convenzione e negli altri documenti 
regionali che disciplinano l’attuazione del FSC 2021/2027; 
h) attesta le spese eleggibili, sostenute e liquidate nel periodo di riferimento; 
i) istituisce e conserva il fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnico 
/amministrativo- contabile in originale afferente all’intervento, da rendere disponibile in ogni 
momento per verifiche e controlli disposti dall’Amministrazione regionale, dall’ACaMIR e dagli altri 
soggetti incaricati, da conservare fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma; 
j) informa il pubblico circa il finanziamento a carico del FSC 2021/2027 mediante l’esposizione di 
cartelloni e targhe esplicative permanenti 
k) rispetta gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità” in materia di appalti stipulato in data 
1/08/2007 e conforma il proprio operato ai principi e agli obiettivi previsti dal "Protocollo di intesa 
per garantire l'occupazione di qualità nell'ambito delle politiche di coesione a tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori" del 30 aprile 2024, ratificato dalla Giunta Regionale con DGR n. 257 del 30 
maggio 2024; 
l) garantisce che, per le medesime spese già ammesse e rendicontate a valere sulle fonti finanziarie 
dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania, non siano percepiti contributi, finanziamenti, 
o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici, pena la revoca del finanziamento 
e la risoluzione della presente Convenzione. 
3.3 Spetta al soggetto delegato la nomina del Direttore dei Lavori, da individuare in conformità a 
quanto prescritto dall’art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e della Commissione di collaudo in corso 
d’opera, da individuare in conformità a quanto prescritto dall’art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023, 
composta da tre componenti di cui uno designato dall’ACAMIR. È onere del soggetto delegato 
trasmettere l’atto di nomina delle citate figure entro 10 giorni dalla sua emanazione. Per quanto 
attiene la verifica di conformità dei servizi, di cui all’art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023, il soggetto 
delegato provvederà in maniera autonoma, così come per l’incarico di verifica della progettazione, 
di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023), propedeutica alla validazione. 
3.4. Il Soggetto Delegato è titolare esclusivo dei rapporti giuridici instaurati per la realizzazione 
dell’intervento con imprese affidatarie e professionisti esterni. 
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3.5. I compensi spettanti al RUP, al D.L. e al collaudatore trovano copertura a valere sul quadro 
economico dell’intervento nei limiti delle somme previste al suo interno. 
 

Art.4 – Obblighi dell’ACaMIR 
4.1 L’ACaMIR provvede alla liquidazione delle somme occorrenti, relative alle attività svolte dal 
Soggetto delegato, secondo le modalità stabilite dalla fonte di finanziamento della presente 
Convenzione. 
4.2 L’ACaMIR provvede, altresì, ad accertare eventuali irregolarità e ad attivare, se del caso, le 
dovute procedure per il recupero delle risorse indebitamente erogate. 
 

Art. 5 – Spese ammissibili e regole FSC 2021–2027 
5.1 Sono ammissibili le spese effettive, documentate e quietanzate, pertinenti al CUP, sostenute 
nel rispetto della normativa e ricomprese nel quadro economico finale. 
5.2 Con riferimento alle tipologie di spese ammissibili e ai loro limiti di rendicontazione a valere 
sulle risorse dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania, si applica quanto previsto dalla 
manualistica dell’Accordo. In particolare: 

- per le spese generali: l’aliquota del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese tecniche 
e di gara, consulenze, ecc.) non potrà superare il 12% dell’importo lordo dei lavori e degli 
imprevisti (se utilizzati), nonché dell’effettiva spesa per espropriazioni, con esclusione 
dell’aliquota per IVA; 

- per l’IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: il Responsabile dell’Intervento 
è tenuto a presentare apposita dichiarazione attestante che l’aliquota IVA è stata determinata 
secondo la normativa vigente e non è recuperabile dal Soggetto delegato. L’IVA è altresì 
ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), 
del regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando il rispetto della normativa  in materia di aiuti 
di Stato, laddove applicabile; 

- Imprevisti. La voce “imprevisti” inserita nel quadro economico di progetto può essere utilizzata, 
nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dagli articoli 9, 60, 120 e 140 del D.lgs. n. 36/2023 
ss.mm.ii., previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al Dirigente regionale 
responsabile dell’attuazione, ai fini del monitoraggio dell’intervento, dell’aggiornamento del 
relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il quadro economico. Sono 
ammissibili in ogni caso esclusivamente le spese sostenute nel rispetto del richiamato D.lgs. 
36/2023 ss.mm.ii. nei limiti della capienza del quadro economico rimodulato post gara; 

- Accantonamenti. Le economie realizzate in sede di gara possono essere accantonate in una 
percentuale non eccedente il 10% dell’importo di aggiudicazione. Tale quota va ad integrare il 
quadro economico del progetto post - gara e deve essere riportata in un’apposita voce del 
quadro economico rimodulato. La posta per accantonamento del quadro economico non può 
essere utilizzata per le medesime modifiche contrattuali per le quali il Soggetto Attuatore abbia 
già fatto ricorso alla voce “Imprevisti”. La voce di spesa “Accantonamenti” può, invece, essere 
utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dagli articoli 9, 60, 120 e 140 del D.lgs. n. 
36/2023 ss.mm.ii. nonché per opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l’opera 
principale e che vengano affidate attraverso nuova procedura ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 
ss.mm.ii., previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al Dirigente regionale 
responsabile dell’attuazione, ai fini del monitoraggio dell’intervento, dell’aggiornamento del 
relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il quadro economico. 

- Ogni eccedenza di spesa rispetto all’importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata, resterà 
a carico del Soggetto Attuatore, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari 
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reperiti a sua cura ed onere, dovendosi escludere che ogni ulteriore spesa, eccedente il limite 
del finanziamento regionale, determinato con il decreto di assegnazione definitiva, possa 
gravare sulla Regione. 

5.3 È vietato il doppio finanziamento per le medesime spese. 
  

Art. 6 – Modalità di erogazione del finanziamento  
6.1 L’ ACaMIR, a seguito di verifica documentale, dispone il trasferimento a rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e quietanzate dalla Provincia di Benevento, a valere sui pertinenti capitoli 
FSC 2021–2027. 
6.2 Il pagamento è subordinato alla completezza della documentazione richiamata del presente 
atto, ed alla coerenza con i modelli di rendicontazione allegati alla presente. 
6.3 L’erogazione delle rate in favore del soggetto delegato da parte dell’Agenzia nei termini di cui 
al presente articolo restano subordinate al trasferimento delle risorse relative all’intervento con 
specifico vincolo di destinazione da parte della Direzione Generale per la Mobilità della Regione 
Campania. 
 

Art. 7 – Verifiche e controlli 
7.1 La Regione e l’ACaMIR si riservano verifiche documentali di I livello ed eventuali controlli in 
loco su base campionaria, secondo SI.GE.CO. e Convenzione rep. 883/2025. 
7.2 La Provincia di Benevento garantisce pieno accesso agli atti e fascicoli. 
  

Art. 8 – Revoca del finanziamento 
8.1 L’Agenzia, previa diffida, si riserva il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in 
cui il soggetto delegato incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui alla presente 
convenzione, a leggi, a regolamenti e a disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di 
buona amministrazione. 
8.2. In presenza di elementi di fatto o di diritto che possono dar luogo alla revoca, ai sensi della 
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’Agenzia responsabile dell’attuazione comunica al soggetto delegato 
l’avvio del procedimento, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla data 
di ricezione della comunicazione, entro il quale il Soggetto delegato può presentare memorie scritte 
ed ogni altra eventuale documentazione. 
8.3. Esaminate le risultanze istruttorie, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno dato origine 
al procedimento, l’ACaMIR adotta il provvedimento di archiviazione. In caso contrario, con 
provvedimento motivato, può disporre la revoca totale o parziale, a seconda della gravità del caso, 
del finanziamento, dandone comunicazione al soggetto delegato e al RUA. 
8.4. Il provvedimento di revoca contiene la definizione dei rapporti tra l’Agenzia ed il soggetto 
delegato anche in relazione alle risorse già erogate. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Agenzia 
all’esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti dei soggetti a cui sia imputabile 
l’inadempimento per i danni arrecati.  
  

Art. 9 – Monitoraggio  
9.1 Il monitoraggio dell’intervento è svolto mediante il sistema di monitoraggio indicato dalla 
Regione Campania. 
9.2 La Provincia di Benevento, si obbliga a fornire ogni dato richiesto da ACaMIR e/o dalla Regione 
secondo la cadenza bimestrale e le modalità fissate dalla Convenzione rep. 883/2025 e dal 
SI.GE.CO. 
L’aggiornamento delle informazioni avviene con cadenza bimestrale: 28/02, 30/04, 30/06, 31/08, 
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31/10 e 31/12 di ciascun anno. 
9.3. Entro il 10° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di monitoraggio, il 
Responsabile dell’Intervento si impegna a trasmettere al Dirigente regionale responsabile 
dell’attuazione la scheda intervento scaricata dal menzionato sistema accompagnata da ogni 
informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e da una relazione esplicativa 
contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni 
ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e 
la proposta delle relative azioni correttive. ACaMIR provvede all’aggiornamento del sistema 
informativo regionale, implementandolo con i dati aggiornati trasmessi dal soggetto delegato. 
  

Art. 10 – Modalità di informazione e pubblicità 
10.1 Nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti di investimento infrastrutturali finanziati 
dall’Accordo per la Coesione della Regione Campania, devono essere installati cartelloni fissi 
comprendenti uno spazio riservato all’indicazione della partecipazione finanziaria della Regione 
Campania. Le dimensioni dei cartelloni fissi in loco devono essere commisurate all’importanza della 
realizzazione e adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere. Lo spazio riservato alla partecipazione 
finanziaria della Regione Campania deve rispettare i seguenti criteri: 
- recare lo stemma della Regione Campania e il testo sotto riportato, disposti come segue: 
 

                                                                          
ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA 

PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERA CIPESS N. __/2024 

TITOLO DEL PROGETTO 

       AREA TEMATICA_____________________________ 

 

Figura “Esempio di spazio informativo” 

 
− la dicitura rappresentata nella su esposta figura deve occupare almeno il 30% della superficie 

totale del cartellone; 
− i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria della Regione Campania devono avere 

le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l’annuncio nazionale, ma possono presentare una veste 
tipografica diversa; 

− in caso di interventi finanziati dal Fondo di Rotazione, è previsto l’utilizzo della medesima 
sequenza di loghi riportati nella figura esemplificativa, escluso quello relativo al FSC; 

− possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato l’intervento. 
In caso di interventi co-finanziati a valere sui Programmi europei, l’emblema dell’Unione europea 
deve precedere il logo del FSC; 
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− eventuali altri loghi verranno collocati in successione; 
− a seguire sarà riportato il testo legale previsto dalla cartellonistica di cantiere; 
− i cartelloni dovranno essere rimossi alla fine dei lavori e sostituiti, entro e non oltre sei mesi, da 

targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al seguente punto; 
− le targhe esplicative permanenti devono contenere le stesse indicazioni di cui alla figura su 

esposta. Possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato 
l’intervento. In tale caso potranno essere riportati in successione eventuali altri loghi; 

− le spese sostenute per dare attuazione al presente provvedimento graveranno sulle somme a 
disposizione del quadro economico del progetto finanziato. 

 
Art. 11 – Clausola di sicurezza e legalità 

11.1 Il soggetto delegato si impegna a denunciare immediatamente alle Forze dell’Ordine o 
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o ad altra utilità ovvero offerta 
di protezione nei propri confronti e nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale 
e familiare e di dare comunicazione dell’avvenuta denuncia alla Prefettura per l’attivazione delle 
conseguenti iniziative. 
11.2. Il soggetto delegato dichiara di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 
alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, nonché in 
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, 
sicurezza e tutela dei lavoratori. 
11.3. Il soggetto delegato si impegna, inoltre, ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, informando la Prefettura 
competente nel caso di inadempimento in merito da parte di eventuali subcontraenti. 
11.4. Il soggetto delegato si impegna a far sottoscrivere gli stessi suddetti impegni a tutti i 
subcontraenti coinvolti nell’esecuzione del contratto, inserendo tali clausole nei rispettivi 
subcontratti.  
 

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
12.1 Le Parti rispettano gli obblighi di tracciabilità (L. 136/2010), con utilizzo di conto dedicato e 
indicazione CUP/CIG in ogni disposizione di pagamento. 
  

Art. 13 – Divieto di doppio finanziamento 
13.1 La Provincia di Benevento, dichiara che le spese rendicontate non hanno beneficiato di altri 
contributi pubblici per le medesime voci. 
 

 Articolo 14 - Risoluzione della Convenzione 
14.1. In caso di mancato rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di attuazione 
dell’intervento e/o degli obblighi previsti dalla presente Convenzione imputabili al soggetto 
delegato, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione. 

 
Art. 15 – Durata 

15.1 La presente Convenzione decorre dalla sottoscrizione digitale e cessa con la completa 
rendicontazione e il consolidamento contabile a valere su FSC 2021–2027; resta l’obbligo di 
conservazione atti per 5 anni. 
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Art. 16 – Forma e decorrenza 

16.1 La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata con firma digitale, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 18 del D. Lgs 36/2023. 
16.2. La presente convenzione viene inviata dall’Agenzia a mezzo PEC al soggetto delegato che 
procederà, entro il termine indicato dall’Agenzia, ad apporre la propria firma digitale e la restituirà 
all’Agenzia tramite PEC. L’Agenzia provvederà ad apporre la propria firma digitale e a darne 
comunicazione al soggetto delegato a mezzo PEC. 
16.3. La presente convenzione produrrà effetti a decorrere dalla data di ricezione dell’ultima PEC. 
16.4. Eventuali modifiche, integrazioni e/o variazione delle condizioni della presente convenzione 
saranno oggetto di specifici atti aggiuntivi.  
 

Art. 17 – Oneri fiscali 
17.1 L’atto è esente da registrazione fino a caso d’uso; ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 
e dell’art. 1, parte II, del D.P.R. n. 131/1986. 
17.2 L’eventuale imposta è a carico della parte che la provoca. 
  

Art. 18 – Controversie 
18.1 In caso di controversie derivanti dall’interpretazione e/o attuazione della presente convenzione 
le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria. 
18.2. In caso di mancato accordo, è competente il foro di Napoli. 
  

Art. 19 – Trattamento dei dati personali 
19.1 Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento di dati 
personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della 
presente Convenzione circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno 
effettuati per l’esecuzione della Convenzione 
medesima. 
19.2. Le parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri 
dati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione. 
19.3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente 
atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta 
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 
19.4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
rispetto delle misure di sicurezza. 
19.5. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, di aver comunicato 
tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ivi comprese quelle 
relative al nominativo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali, ai diritti di 
cui all’art. 7 del decreto medesimo ed alle modalità di esercizio di detti diritti.  
 

Art. 20 – Disposizioni finali e Allegati 
Per quanto non espressamente previsto, si applicano: la DGR Campania n. 531/2025; la 
Convenzione Regione–ACaMIR rep. 883/2025; il D.Lgs. 36/2023; la manualistica SI.GE.CO. e la 
normativa FSC 2021–2027. 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
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Provincia di Benevento 
Il Rappresentante Legale 

Dott. Nino Lombardi 

Agenzia Campana Moblità 
Infrastrutture e Reti 

(ACaMIR) 
Il Direttore Generale 

      Ing. Maria Teresa Di Mattia 
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Costo totale Intervento

(Amm. Provvisoria)

di cui Costo ammesso PSC

(Amm. Provvisoria)

Anagrafica Procedura Affidamento

CUP definitivo

RUP

Provvedimento di Ammissione a 

Finanziamento e Assegnazione 

provvisoria dei Fondi

Beneficiario/Soggetto attuatore

Tipologia Operazione

PIANO SVILUPPO E COESIONE (DELIBERA CIPESS n. 16/2021)

CHECK LIST di AUTOCONTROLLO del Beneficiario

FASE AVVIO (Lavori)

REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE

Anagrafica Strumento

Area Tematica

Programmazione FSC

Settore di Intervento

Importo a base di gara

Rilevanza comunitaria

Tipologia di affidamento

CIG

Anagrafica Intervento

Titolo Intervento

Codice intervento locale 

Modalità di Attuazione

Criterio di aggiudicazione

Tipo di stazione appaltante

Anagrafica Contratto

Luogo Archiviazione

Luogo di archiviazione della 

documentazione relativa alla 

procedura/contratto/convenzione

Estremi contratto/convenzione

Soggetto Affidatario

Importo del contratto
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All. 7  - CL Autocontrollo - FASE AVVIO (Lavori)

SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione

1

a)

I lavori necessari per l'attuazione dell'intervento

sono inseriti nel programma triennale dei lavori

pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali,

adottato ed approvato dall’Amministrazione
Aggiudicatrice, nel rispetto dei documenti

programmatori e in coerenza con il bilancio e, per 

gli enti locali, secondo le norme che disciplinano

la programmazione economico-finanziaria degli

enti?

Il Disciplinare prevede tra gli obblighi del soggetto attuatore (cfr. art. 1 lettera b punto 2) il

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione e di

esecuzione dei lavori pubblici, servizi e/o forniture. 

Pertanto, in questa sezione occorre verificare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del

Dlgs n.50/2016 in materia di "programmazione"dei lavori pubblici.

a)

Il programma triennale dei lavori pubblici nonché 

i relativi aggiornamenti sono pubblicati ai sensi 

dell’art. 21 co.7 del d.lgs. 50/2016

Il Disciplinare prevede tra gli obblighi del soggetto attuatore (cfr. art. 1 lettera b punto 2) il

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione e di

esecuzione dei lavori pubblici, servizi e/o forniture. 

Pertanto, in questa sezione occorre verificare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del

Dlgs n.50/2016 in materia di "programmazione"dei lavori pubblici.

2

a)
Nella documentazione di gara sono indicati il CUP 

e il CIG?

Il Disciplinare prevede tra gli obblighi del soggetto attuatore (cfr. art. 1 lettera b punto 3) il

rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010

n.136 e successive modifiche.

Pertanto, in tale sezione occorre verificare che il Cup e il Cig siano inseriti nella

documentazione di gara (determina a contrarre, verbali di gara, determina di

aggiudicazione, contratto ecc.).

La procedura di gara per l'affidamento dei lavori 

è stata espletata nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 

50/2016? 

Nello specifico:

Il Disciplinare prevede tra gli obblighi del soggetto attuatore (cfr. art. 1 lettera b punto 2) il

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione e di

esecuzione dei lavori pubblici, servizi e/o forniture. 

Pertanto, in questa sezione occorre verificare l'esistenza, completezza e correttezza di tutta

la documentazione attestante l’avvenuta attivazione delle procedure di evidenza pubblica

da parte del SA per l’affidamento dei lavori necessari per l’attuazione dell’intervento.
Documentazione a supporto: Determina/decreto a contrarre, bando e disciplinare di gara,

verbali di gara, atto/provvedimento di aggiudicazione definitiva, contratto di appalto ecc.

b1)  nell'espletamento della procedura di gara sono 

stati rispettati i principi di trasparenza, libera 

concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e 

non discriminazione dettati dal D.Lgs. 50/2016?

In questa sottosezione occorre verificare e attestare che la procedura di gara è stata effettuata nel

rispetto dei principi fondamentali dettati dal Codice dei contratti pubblici (trasparenza, libera

concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione)

b2) sono stati rispettati gli obblighi in materia di 

pubblicazioni pre e post aggiudicazione secondo le 

modalità e tempistiche dettate dal D.Lgs. 50/2016?

In questa sottosezione occorre verificare e attestare la corretta esecuzione delle pubblicazioni previste

dalla normativa vigente in relazione all'importo posto a base di gara (es. pubblicazioni su GUUE, GURI,

quotidiani, profilo del committente ecc.) indicando nella colonna "Descrizione documenti verificati" gli

estremi delle pubblicazioni pre e post aggiudicazione effettuate (es. numero e data GUUE e GURI,

nome testata giornalistica e data di pubblicazione, data pubblicazione su profilo committente).

b3) sono state rispettate le norme previste dal D.Lgs. 

50/2016 in relazione ai termini di ricezione delle 

offerte e alla costituzione della commissione 

giudicatrice?

In questa sottosezione occorre verificare e attestare l'avvenuto rispetto dei termini per la ricezione

delle offerte fissati per ciascuna tipologia di procedura di gara dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e le norme

sulla costituzione e funzionamento della commissione giudicatrice. Indicare nella colonna "Descrizione

documenti verificati" il numero dei giorni assegnati per la ricezione delle offerte, gli estremi del

provvedimento di nomina della commissione, i verbali di gara ecc.) 

b4) la valutazione delle offerte è stata effettuata in 

base ai criteri indicati nella documentazione di gara?

In questa sottosezione occorre verificare e attestare che la valutazione delle offerte è stata effettuata

in base ai criteri indicati nella documentazione di gara (indicare nella colonna "Descrizione documenti

verificati" gli estremi dei verbali di gara).

Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

Espletamento Procedure di affidamento

b)

Programmazione
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SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione
Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

c)

Il contratto di appalto è stato sottoscritto 

digitalmente dalle parti munite dei poteri di 

firma?

Il Disciplinare prevede tra gli obblighi del soggetto attuatore (cfr. art. 1 lettera b punto 2) il

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione e di

esecuzione dei lavori pubblici, servizi e/o forniture. 

Pertanto, in questa sezione occorre attestare che il contratto di appalto è stata firmato

digitalmente da entrambe le parti munite dei poteri di firma per rappresentare l'ente o

l'operatore economico. Indicare nella colonna "Descrizione documenti verificati" gli estremi

del provvedimento attributivo dei poteri di firma (Atto di delega, decreto sindacale di

nomina a dirigente, procura speciale, visura camerale dell'operatore economico ecc.).

d)

La documentazione di gara e contrattuale è 

completa e correttamente conservata in originale 

presso la sede del Beneficiario/SA?

Il Disciplinare prevede - tra gli obblighi del soggetto attuatore (cfr. art. 1 lettera b punto 7)

l'istituzione e conservazione del fascicolo di progetto. 

Pertanto, in questa sezione occorre attestare che la documentazione di gara è completa e

indicare l'Ufficio del S.A. presso il quale è conservata. 

3

a)
L'aggiudicazione è avvenuta entro il termine del 

31.12.2022?

Il Disciplinare prevede - tra gli obblighi del soggetto attuatore (cfr. art. 1 lettera b punto 6) la

trasmissione del provvedimento di aggiudicazione dei lavori/ servizi/ forniture. 

Pertanto, in questa sezione occorre indicare nella colonna "Descrizione documenti verificati"

i riferimenti del provvedimento di aggiudicazione dei lavori. Verificare che la data di

assunzione sia avvenuta entro il termine del 31 dicembre 2022 ai sensi di quanto disposto

dal DL 52/2021 converito dalla Legge n.87/2021, ad eccezione degli interventi di cui

all'art.56 del D.L. 50/2022 conv. con legge n.91 del 15/07/2022. 

Come precisato dalla delibera CIPE n. 26/2018, l’obbligazione giuridicamente vincolante si

considera assunta allorquando sia intervenuta la proposta di aggiudicazione, disciplinata

dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), in favore

di un soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara previste

dall’ordinamento.
Nell’ipotesi di procedura negoziata, l’OGV discende dall’atto amministrativo con il quale

l’Amministrazione individua il soggetto terzo con traente.Per gli interventi infrastutturali

individuati ai sensi dell’art. 56, comma 3 del DL n. 50/2022 convertito nella legge n. 91/2022,

aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, il termine per il

conseguimento dell'OGV è fissato entro il 30 giugno 2023. A tale specifico fine, si intendono

per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai 

sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i

lavori, ai sensi dell’art. 44 comma 5, del decreto- legge31 maggio 2021, n. 77, convertito con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore

complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale

prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l’adozione
di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della

stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo

dell’intero intervento.

Verifica obblighi OGV
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SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione
Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

b)

Il Quadro Economico definitivo (Q.E. post gara) è 

stato rimodulato in conformità alle previsioni del 

Disciplinare/Convenzione di attuazione?

Il Disciplinare prevede - tra gli obblighi del soggetto attuatore (cfr. art. 1 lettera b punto 6) la

trasmissione del Q.E. posta gara rimodulato secondo le indicazioni fornite nello stesso

disciplinare.

Pertanto in questa sezione occorre verificare l'avvenuta definizione del Q.E. post gara e la

conformità dello stesso alle previsioni del disciplinare. Tale verifica comprende: il controllo

dell’ammissibilità delle voci di spesa di cui al Q.E. post-gara e la conformità delle stesse

rispetto alle indicazioni di cui alle schede di intervento trasmesse; il rispetto delle percentuali

di ammissibilità delle singoli voci di spesa stabilite. Verifica delle economie di spesa e

dell’eventuale corretto accantonamento delle stesse
Le economie realizzate in sede di gara devono essere accantonate in un % non superiore al

10% dell’importo aggiudicato in via definitiva e devono essere correttamente riportate in

apposita voce del quadro economico rimodulato. Verifica delle Residue economie di spesa (al 

netto dell’accantonamento del 10%) da estrapolare dal QE
Le residue economie derivanti dai ribassi di asta (al netto dell’accantonamento del 10%)

saranno incamerate dalla Regione Campania per essere oggetto di successiva

riprogrammazione secondo le procedure di cui alla delibere CIPESS n.2/2021.
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SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione
Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

Data ___/___/______ Verifica eseguita da:                                                                

_____________________

_____________________

(inserire nome e cognome)

Visto del RUP

Firma addetto al controllo                   

(inserire nome e cognome)

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara - ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 - che le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere.

➢  

Osservazioni 
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Area Tematica Modalità attuazione Spesa quietanzata Stato di Attuazione Pagamento_Intermedio Anticipo Saldo Programmazione FSC Tipologia Intervento Tipologia affidamento Rilevanza ComunitariaCriterio aggiudicazione

1-RICERCA E INNOVAZIONE Operazione a Regia SI Anticipo I_SAL Non Pertinente Non Pertinente 2000 - 2006 Lavori di importo < € 40.000 (art 36 co 2a) Sopra soglia comunitariaSulla base dell’elemento prezzo o del costo

2-DIGITALIZZAZIONE Operazione a Titolarità NO Pagamento_Intermedio II_SAL 2007 - 2013 ABS_Realizzazione_e_acquisto_di_Servizi Lavori di importo ≥ € 40.000 e < € 150.000 (art 36 co 2b)Sotto soglia comunitariaSulla base del miglior rapporto qualità prezzo

3-COMPETITIVITA' IMPRESE Saldo III_SAL 2014 - 2020 ABS_Acquisto_di_Beni Lavori di importo ≥ € 150.000 e < € 350.000 (art 36 co 2c) Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi

4-ENERGIA IV_SAL AF_Attività_Formative Lavori di importo ≥ € 350.000 e < € 1.000.000 (art 36 co 2cbis) Altro

5-AMBIENTE E RISORSE NATURALI V_SAL INC_Concessione_incentivi_ad_unità_produttive Lavori di importo ≥ € 1.000.000 (art 36 co 2d)

6-CULTURA VI_SAL INC_Acquisto_di_partecipazioni_azionarie_e_conferimenti_di_capitale Lavori di importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.

7-TRASPORTI E MOBILITA' INC_Concessione_di_aiuti_a_soggetti_diversi_da_unità_produttive

8-RIQUALIFICAZIONE URBANA OOPP_Realizzazione_di_Lavori_Pubblici

9-LAVORO E OCCUPABILITA'

10-SOCIALE E SALUTE

11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Settore di intervento

01.01 RICERCA E SVILUPPO

01.02 STRUTTURE DI RICERCA

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI

02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI

03.02 TURISMO E OSPITALITA’

03.03 AGRICOLTURA

03.04 COMPETENZE

04.01 EFFICIENZA ENERGETICA

04.02 ENERGIA RINNOVABILE

04.03 RETI E ACCUMULO

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

05.02 RISORSE IDRICHE

05.03 RIFIUTI

05.04 BONIFICHE

05.05 NATURA E BIODIVERSITA'

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO

06.02 ATTIVITA’ CULTURALI

07.01 TRASPORTO STRADALE

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO

07.03 TRASPORTO MARITTIMO

07.04 TRASPORTO AEREO

07.05 MOBILITÀ URBANA

07.06 LOGISTICA

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

09.01 SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE

10.01 STRUTTURE SOCIALI

10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE

10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE

11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE

12.01 RAFFORZAMENTO PA

12.02 ASSISTENZA TECNICA
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3<

CHECK LIST di AUTOCONTROLLO del Beneficiario

FASE INTERMEDIA (SAL) / FINALE (SALDO)

Lavori

REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE

PIANO SVILUPPO E COESIONE (DELIBERA CIPESS n. 16/2021)

Anagrafica Strumento

Area tematica

Programmazione FSC

Settore di intervento

Anagrafica Intervento

RUP

Codice intervento locale 

Titolo Intervento

Modalità di Attuazione

Beneficiario/Soggetto attuatore

CUP definitivo

Tipologia Operazione

Totale spesa rendicontata dal SA nei 

SAL precedenti

Causale Pagamento

Provvedimento di Ammissione a 

Finanziamento e Assegnazione 

definitiva dei Fondi

Costo totale Intervento

(Amm. Definitiva)

di cui Costo ammesso PSC

(Amm. Definitiva)

Spesa sottoposta al controllo

Totale trasferimenti della Regione al 

SA alla data del controllo 

Anagrafica Spesa
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All. 8  - CL Autocontrollo FASE INTERMEDIA (Lavori)_regia

SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione

1

a)
E' stata raggiunta la soglia minima di Rendicontazione 

necessaria per l’erogazione?

In tale sezione occorre verificare e attestare che sono state raggiunte le soglie minime di 

rendicontazione previste dal disciplinare (cfr. art. 1 lettera b "modalità di erogazione del 

finanziamento" punto 2) per poter richiedere lo sblocco della corrispondente quota di 

erogazione intermedia.  

2

a)
E' stata compilata e trasmessa la richiesta di liquidazione 

secondo il format predisposto dall'Autorità responsabile? 

In tale sezione occorre verificare e attestare che la richiesta di liquidazione

(intermedia/finale) sia stata redatta secondo il format predisposto dall'Autorità

responsabile e debitamente compilata in ogni sua parte.

b)

E' stato compilato e trasmesso il rendiconto delle spese 

sostenute secondo il format predisposto dall'Autorità 

responsabile?

In tale sezione occorre verificare e attestare che il rendiconto delle spese sia stato redatto

secondo il format predisposto dall'Autorità responsabile e debitamente compilato in ogni

sua parte. 

(In caso di SALDO finale rendicontazione finale e complessiva delle spese a seguito

dell'ultimazione e collaudo intervento)

c)

In allegato al rendiconto è stata trasmessa/caricata sul 

Sistema informativo locale idonea documentazione 

attestante l'effettivo sostenimento della spesa?

In tale sezione occorre verificare e attestare che per ciascun costo esposto a rendiconto sia

stata trasmessa/caricata la documentazione giustificativa attestante la spesa (es.

Fatture/ricevute/Notule) e il pagamento (es. decreti di liquidazione, mandati di pagamenti

quietanzati)

d)

E' disponibile presso la propria sede la documentazione 

giustificativa in originale a supporto di ciascuna 

spesa/procedura esposta a rendiconto? 

Come previsto dal disciplinare il SA deve istituire e conservare il fascicolo di progetto

contenente tutta la documentazione tecnico-amministrativo-contabile in originale (cfr. art

1 lettera b punto 7). 

Per ciascuna spesa esposta a rendiconto il SA deve, quindi, assicurare la disponibilità

presso la propria sede:

- di tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione/affidamento/gara cui

afferisce la spesa; 

- dei documenti giustificativi “di impegno” che hanno originato la spesa (es.

contratti/lettere di incarico – ordini di acquisto firmati per accettazione ecc..);

- dei documenti giustificativi “di spesa” (es. fatture, ricevute o altri documenti contabili

aventi valore probatorio equivalente); 

- dei documenti giustificativi “di pagamento” attestanti l'effettivo pagamento della spesa

(ad esempio, copia dei bonifici bancari e ricevute bancarie dai quali si possano evincere i

pagamenti ai fornitori degli importi delle singole fatture/documenti contabili di acquisto di

beni e servizi inseriti a rendiconto).

3

a)

E' stata predisposta e trasmessa apposita attestazione di 

insussistenza del doppio finanziamento della spesa 

attraverso risorse provenienti da altri programmi nazionali e 

comunitari?

Il Beneficiario/SA deve attestare - mediante apposita dichiarazione - la non sussistenza di

un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali e comunitari o

altri periodi di programmazione (Es. dichiarazione del Legale Rappresentante che le spese

rendicontate non abbiano usufruito di altri contributi pubblici)

b)

Le spese esposte a rendicontazione sono relative alle 

categorie ammissibili stabilite dalla normativa

e coerenti con quelle ricomprese nel Q.E. approvato?

In tale sezione occorre verificare e attestare la coerenza delle spese sostenute con le

categorie di spesa ricomprese nel quadro economico-finanziario del progetto approvato e

che l’oggetto dei giustificativi di spesa sia comunque riconducibile alle tipologie di spesa

ammissibili previste dalla normativa di Settore, dagli Atti/provvedimenti Regionali di

assegnazione /concessione del finanziamento e da quanto disposto dal manuale di

attuazione del PSC.

c)

Le procedure di selezione/affidamento cui afferiscono le 

spese esposte a rendiconto sono conformi alla normativa 

nazionale e comunitaria di riferimento?

Il Disciplinare prevede tra gli obblighi del soggetto attuatore (cfr. art. 1 lettera b punto 2) il

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione e

di esecuzione dei lavori pubblici, servizi e/o forniture. 

Pertanto, in tale sezione occorre verificare e attestare la conformità delle procedure di

selezione/affidamento cui afferiscono le spese esposte a rendiconto rispetto alla

normativa nazionale e comunitaria di riferimento, con particolare riguardo alla normativa

sugli appalti pubblici (D.Lgs n.50/2016)

d)
Le spese rendicontate sono conformi alla normativa 

nazionale e comunitaria di riferimento?

Come previsto nel disciplinare (cfr. art. 1 lettera b punto 7) il SA ha l'obbligo di assicurare,

nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, il rispetto della normativa

comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e

pubblicità, pari opportunità, di legalità, tracciabilità dei flussi finanziari e concorrenza.

Pertanto, in tale sezione occorre verificare e attestare la conformità delle spese sostenute

e rendicontate rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, con

particolare riguardo:

1) norme fiscali

2) norme amministrative

3) Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (normativa di cui all’art.3 della

legge 136/2010)

e)

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente 

vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto dei lavori, il 

relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a 

finanziamento con l’indicazione del CUP?

Verificare esistenza, correttezza e conformità dei documenti giustificativi “di impegno” che

hanno originato la spesa:

- Contratto

- Impegno di spesa

- Altro atto giuridicamente vincolante

f)

Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il 

pagamento delle spese sulla base di stati di avanzamento, 

l’appaltatore ha provveduto a consegnare gli stati 

d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione 

probatoria? 

Verificare esistenza della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa

all'esecuzione dei lavori (SAL presentati dal Soggetto Esecutore/fornitore)

Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

Verifica documentazione relativa alla Rendicontazione

Verifica delle Spese Rendicontate a costi reali

Verifica Soglia di sblocco
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SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione
Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

g)

Sono presenti gli atti tecnico-amministrativi aventi ad oggetto 

l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti che hanno 

prodotto spesa 

Verificare esistenza, correttezza della procedura amministrativa prevista per l'emissione

della fattura:

SAL presentato dal Soggetto Esecutore/fornitore 

Contabilità dei lavori - Certificazione del DEC/DL  

Approvazione formale del SAL da parte del RUP (Emissione del certificato di pagamento) 

h)

La spesa è stata concretamente sostenuta ed è comprovata 

da fatture o da altri documenti contabili aventi forza 

probatoria equivalente ?

Verificare esistenza, correttezza e conformità dei documenti giustificativi “di spesa” 

- Fatture

- Ricevute o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente

i)
E' presente il provvedimento di liquidazione per il pagamento 

della fattura?
Verificare esistenza, correttezza e conformità del provvedimento di liquidazione  

l) E' disponibile il mandato di pagamento quietanzato? Verificare esistenza, correttezza e conformità del provvedimento di pagamento

m)

Ai fini del pagamento, la stazione appaltante ha acquisito il 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di 

validità relativo all'affidatario?

Verifica DURC regolare e valido

n)

Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (a partire 

dal 01/03/2018 per i pagamenti di importo superiore ai 

5.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Legge di 

Bilancio 2018) è stato effettuato il controllo preventivo sulla 

regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto?

Verifica inadempimenti Equitalia / Agenzia delle Entrate – Riscossione (dal 01/07/2017)

Sono stati rispettati i limiti di spesa normativamente previsti 

per ciascuna voce di spesa?

In particolare:

Si tratta di verificare se sono stati rispettati i massimali/limiti di spesa eventualmente

previsti per specifiche voci di spesa, dalla normativa di settore dagli atti/provvedimenti

Regionali di assegnazione e/o concessione del finanziamento e da quanto disposto nel

manuale di attuazione del PSC (es. le spese generali non possono superare il 12%

dell'importo dei lavori pre gara e dgli imprevisti nonchè della spesa per espropriazioni).

o1) relativamente alla voce di spesa “imprevisti” inserita nel quadro 

economico di progetto verificare che sia stata utilizzata, nei casi e 

nei limiti tassativamente stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, 

previa comunicazione al RUA

In tale sottosezione occorre verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 punto 5 del

disciplinare “Imprevisti” (“La voce imprevisti inserita nel quadro economico di progetto può essere

utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, previa

comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al RUA, ai fini del monitoraggio dell’intervento,

dell’aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il q.e.”)

o2) relativamente alla voce di spesa “accantonamento” verificare 

che sia stata utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti 

dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché per opere complementari 

affidate attraverso nuova procedura, previa comunicazione al RUA. 

Verificare inoltre che la posta per accantonamento del quadro 

economico non sia stata utilizzata per modifiche contrattuali nel 

caso in cui per le stesse il SA abbia già fatto ricorso alla voce 

“Imprevisti”

In tale sottosezione occorre verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 punto 6 del

disciplinare "Accantonamenti" ("La posta per accantonamento del quadro economico non può

essere utilizzata per modifiche contrattuali nel caso in cui per le stesse il Soggetto Attuatore abbia

già fatto ricorso alla voce “Imprevisti” di cui al precedente punto 5).

La voce di spesa “Accantonamenti” può, invece, essere utilizzata, nei casi e nei limiti

tassativamente stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché per opere complementari che

rendano più funzionale e fruibile l’opera principale e che vengano affidate attraverso nuova

procedura d’affidamento, previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al RUA, ai fini del

monitoraggio dell’intervento, dell’aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche

di coerenza con il q.e.)

o3) relativamente alla voce di spesa "spese generali" verificare che

l’aliquota del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese

tecniche e di gara, consulenze, ecc.) non superi il 12% dei lavori pre

– gara e degli imprevisti, nonché della spesa per espropriazioni.

In tale sottosezione occorre verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 punto 3 del

disciplinare “Spese generali" 

(L’aliquota del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze,

ecc.) non può superare il 12% dell’importo dei lavori pre – gara e degli imprevisti, nonché della

spesa per espropriazioni. Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA.

p)

Sono stati adempiuti gli obblighi di informazione e pubblicità 

descritti nel Manuale della procedure di attuazione e dal 

Disciplinare?

Come previsto nel disciplinare (cfr. art. 1 lettera b punto 7) il SA ha l'obbligo di assicurare,

nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, il rispetto della normativa

comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e

pubblicità, pari opportunità, di legalità, tracciabilità dei flussi finanziari e concorrenza.

Pertanto, in tale sezione occorre verificare e attestare il rispetto degli adempimenti relativi

agli obblighi di informazione e pubblicità come descritti nel Manuale delle procedure di

attuazione del PSC e nel Disciplinare).

o)
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SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione
Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

5

a)
Nel caso di opzione dei costi semplificati (OCS), la stessa è

stata preventivamente autorizzata dall’Autorita' responabile

con apposito provvedimento?

Verificare che l’Autorità responsabile abbia adottato - ove possibile e previa verifica del 

contesto di riferimento - la metodologia dei costi standard oggetto di controllo con 

apposito atto/provvedimento

b)

Verifica dei costi dichiarati/esposti

In particolare:
d1) I costi esposti a rendiconto dai beneficiari sono stati correttamente

calcolati rispettando i criteri definiti dalla specifica metodologia adottata

dall'Autorità responsabile?

Verificare che il calcolo effettanto dal beneficario sia rispondente ai criteri adottati 

dall'Autorità Responsabile

d2) (laddove applicabile ) Le quantità dichiarate dai beneficiari (sulla

base delle quali sono calcolati i costi esposti a rendiconto) sono

giustificate dai idonei documenti probatori richiesti dalla specifica

metodologia utilizzata (es. Timesheet o altri documenti probatori

equivalenti)?

documentazione comprovante le attività/lavori realizzati o la fornitura di beni, anche 

attraverso le relazioni finali sulle attività svolte, secondo quanto previsto 

dall'autorizzazione all'utilizzo delle OSC.

c)

E' stata predisposta e trasmessa apposita attestazione di 

insussistenza del doppio finanziamento della spesa 

attraverso risorse provenienti da altri programmi nazionali e 

comunitari?

Il Beneficiario/SA deve attestare - mediante apposita dichiarazione - la non sussistenza di

un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali e comunitari o

altri periodi di programmazione (Es. dichiarazione del Legale Rappresentante che le spese

rendicontate non abbiano usufruito di altri contributi pubblici)

6 Verifica rispetto degli obblighi di monitoraggio

a)

E' stato effettuato l'aggiornamento periodico dei dati relativi 

all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale 

dell’intervento, mediante l’alimentazione del sistema 

informativo locale

Come previsto nel disciplinare (cfr. art. 7) il SA ha l'obbligo di "aggiornare, con cadenza

bimestrale i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale

dell’intervento, mediante l’alimentazione del sistema informatizzato appositamente

messo a disposizione dall’Amministrazione regionale secondo le modalità e le istruzioni

indicate nel Manuale per le attività di Monitoraggio, assumendo la veridicità delle

informazioni conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporta

la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto

attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta dell’Amministrazione regionale in

materia di monitoraggio"

7

a)

Qualora richiesta dall'Amministrazione Regionale, è stata 

predisposta e trasmessa la relazione tecnico-gestionale sullo 

stato di avanzamento dell’intervento?

In tale sezione occorre verificare che - qualora richiesta dall'Amministrazione Regionale

(RUA DG Competente) - sia stata predisposta e trasmessa la relazione tecnico-gestionale

sullo stato di avanzamento dell’intervento approvato (sia in termini di “costo realizzato”

che di “spesa sostenuta”) e sulla relativa coerenza con la tempistica di realizzazione

prevista dal cronoprogramma (cfr. Disciplinare art. 1 lettera b punto 7)

8

a)

Ammontare della spesa rendicontata

di cui

€ 0,00

Costo Realizzato € 0,00
Indicare l'importo del Costo "realizzato" inteso come SAL/avanzamento di “cantiere” desumibile 

dalla sezione del Piano dei Costi dei singoli interventi. 

Costo Sostenuto € 0,00

Indicare l'importo del Costo "sostenuto" inteso come costo supportato da documentazione 

giustificativa di spesa (fatture/ricevute ecc..) e relativi provvedimento di liquidazione desumibile 

dalla sezione "Avanzamento finzniario" - Giustificativi"

Costo Pagato/quietanzato € 0,00

Indicare l'importo del Costo "pagato/quietanzato" inteso come costo supportato da 

documentazione giustificativa di pagamento (mandati di pagamento) e relative quietanze 

desumibile dalla sezione "Avanzamento finzniario" - "Pagamenti"

Data ___/___/______ Verifica eseguita da:                                                                

_____________________

_____________________Visto del RUP

(inserire nome e cognome)

Verifica Relazione tecnico-gestionale sullo Stato Avanzamento 

(inserire nome e cognome)

Osservazioni 



Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara - ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 - che le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere.

Firma addetto al controllo                   

Riepilogo delle spese Rendicontate

Verifica delle Spese Rendicontate a costi semplificati (OSC)
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All. 8  - CL Autocontrollo FASE FINALE (Lavori)_regia

SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione

1

a)

E' stata raggiunta la soglia di Rendicontazione necessaria per 

l’erogazione del saldo finale (ossia rendicontazione finale e 

complessiva delle spese a seguito dell'ultimazione e collaudo 

intervento)?

In tale sezione occorre verificare e attestare che sono state raggiunte le soglie minime di 

rendicontazione previste dal disciplinare (cfr. art. 1 lettera b "modalità di erogazione del 

finanziamento" punto 2) per poter richiedere lo sblocco della corrispondente quota di 

erogazione finale (SALDO).  

Nello specifico occorre presentare la rendicontazione finale e complessiva delle spese a 

seguito dell'ultimazione e collaudo intervento

2

a)

E' stata compilata e trasmessa la richiesta di liquidazione del 

SALDO secondo il format predisposto dall'Autorità 

responsabile? 

In tale sezione occorre verificare e attestare che la richiesta di liquidazione del SALDO sia

stata redatta secondo il format predisposto dall'Autorità responsabile e debitamente

compilata in ogni sua parte.

b)

E' stato compilato e trasmesso il rendiconto finale e 

complessivo delle spese sostenute secondo il format 

predisposto dall'Autprità responsabile?

In tale sezione occorre verificare e attestare che il rendiconto finale e complessivo delle

spese (a seguito dell'ultimazione e collaudo intervento) sia stato redatto secondo il format

predisposto dall'Autorità responsabile e debitamente compilato in ogni sua parte. 

c)

In allegato al rendiconto è stata trasmessa/caricata sul 

Sistema informativo locale idonea documentazione 

attestante l'effettivo sostenimento della spesa?

In tale sezione occorre verificare e attestare che per ciascun costo esposto a rendiconto sia

stata trasmessa/caricata la documentazione giustificativa attestante la spesa (es.

Fatture/ricevute/Notule) e il pagamento (es. decreti di liquidazione, mandati di pagamenti

quietanzati)

d)

E' disponibile presso la propria sede la documentazione 

giustificativa in originale a supporto di ciascuna 

spesa/procedura esposta a rendiconto? 

Come previsto dal disciplinare il SA deve istituire e conservare il fascicolo di progetto

contenente tutta la documentazione tecnico-amministrativo-contabile in originale (cfr. art

1 lettera b punto 7). 

Per ciascuna spesa esposta a rendiconto il SA deve, quindi, assicurare la disponibilità

presso la propria sede:

- di tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione/affidamento/gara cui

afferisce la spesa; 

- dei documenti giustificativi “di impegno” che hanno originato la spesa (es.

contratti/lettere di incarico – ordini di acquisto firmati per accettazione ecc..);

- dei documenti giustificativi “di spesa” (es. fatture, ricevute o altri documenti contabili

aventi valore probatorio equivalente); 

- dei documenti giustificativi “di pagamento” attestanti l'effettivo pagamento della spesa

(ad esempio, copia dei bonifici bancari e ricevute bancarie dai quali si possano evincere i

pagamenti ai fornitori degli importi delle singole fatture/documenti contabili di acquisto di

beni e servizi inseriti a rendiconto).

3

a)

E' stata predisposta e trasmessa apposita attestazione di 

insussistenza del doppio finanziamento della spesa 

attraverso risorse provenienti da altri programmi nazionali e 

comunitari?

Il Beneficiario/SA deve attestare - mediante apposita dichiarazione - la non sussistenza di

un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali e comunitari o

altri periodi di programmazione (Es. dichiarazione del Legale Rappresentante che le spese

rendicontate non abbiano usufruito di altri contributi pubblici)

b)

Le spese esposte a rendicontazione sono relative alle 

categorie ammissibili stabilite dalla normativa

e coerenti con quelle ricomprese nel Q.E. approvato?

In tale sezione occorre verificare e attestare la coerenza delle spese sostenute con le

categorie di spesa ricomprese nel quadro economico-finanziario del progetto approvato e

che l’oggetto dei giustificativi di spesa sia comunque riconducibile alle tipologie di spesa

ammissibili previste dalla normativa di Settore, dagli Atti/provvedimenti Regionali di

assegnazione /concessione del finanziamento e da quanto disposto dal manuale di

attuazione del PSC.

c)

Le procedure di selezione/affidamento cui afferiscono le 

spese esposte a rendiconto sono conformi alla normativa 

nazionale e comunitaria di riferimento?

Il Disciplinare prevede tra gli obblighi del soggetto attuatore (cfr. art. 1 lettera b punto 2) il

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione e

di esecuzione dei lavori pubblici, servizi e/o forniture. 

Pertanto, in tale sezione occorre verificare e attestare la conformità delle procedure di

selezione/affidamento cui afferiscono le spese esposte a rendiconto rispetto alla

normativa nazionale e comunitaria di riferimento, con particolare riguardo alla normativa

sugli appalti pubblici (D.Lgs n.50/2016)

d)
Le spese rendicontate sono conformi alla normativa 

nazionale e comunitaria di riferimento?

Come previsto nel disciplinare (cfr. art. 1 lettera b punto 7) il SA ha l'obbligo di assicurare,

nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, il rispetto della normativa

comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e

pubblicità, pari opportunità, di legalità, tracciabilità dei flussi finanziari e concorrenza.

Pertanto, in tale sezione occorre verificare e attestare la conformità delle spese sostenute

e rendicontate rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, con

particolare riguardo:

1) norme fiscali

2) norme amministrative

3) Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (normativa di cui all’art.3 della

legge 136/2010)

e)

Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente 

vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto dei lavori, il 

relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a 

finanziamento con l’indicazione del CUP?

Verificare esistenza, correttezza e conformità dei documenti giustificativi “di impegno” che

hanno originato la spesa:

- Contratto

- Impegno di spesa

- Altro atto giuridicamente vincolante

Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

Verifica Soglia di sblocco

Verifica documentazione relativa alla Rendicontazione

Verifica delle Spese Rendicontate a costi reali 
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SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione
Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

f)

Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il 

pagamento delle spese sulla base di stati di avanzamento, 

l’appaltatore ha provveduto a consegnare gli stati 

d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione 

probatoria? 

Verificare esistenza della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa

all'esecuzione dei lavori (SAL presentati dal Soggetto Esecutore/fornitore)

a)

Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il 

pagamento delle spese sulla base di stati di avanzamento, 

l’appaltatore ha provveduto a trasmettere il Conto finale 

(Stato Finale dei Lavori) e la relazione sul conto finale?

Verificare esistenza del Conto Finale (Stato Finale dei Lavori) e della Relazione sul conto

finale presentata dal Soggetto Esecutore/fornitore

g)

Sono presenti gli atti tecnico-amministrativi aventi ad oggetto 

l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti che hanno 

prodotto spesa (Es. SAL, Contabilità lavori, Approvazione del 

SAL e Certficato di pagamento)?

Verificare esistenza, correttezza della procedura amministrativa prevista per l'emissione

della fattura:

SAL presentato dal Soggetto Esecutore/fornitore 

Contabilità dei lavori - Certificazione del DEC/DL  

Approvazione formale del SAL da parte del RUP (Emissione del certificato di pagamento) 

h)

La spesa è stata concretamente sostenuta ed è comprovata 

da fatture o da altri documenti contabili aventi forza 

probatoria equivalente ?

Verificare esistenza, correttezza e conformità dei documenti giustificativi “di spesa” 

- Fatture

- Ricevute o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente

i)
E' presente il provvedimento di liquidazione per il pagamento 

della fattura?
Verificare esistenza, correttezza e conformità del provvedimento di liquidazione  

l) E' disponibile il mandato di pagamento quietanzato? Verificare esistenza, correttezza e conformità del provvedimento di pagamento

m)

Ai fini del pagamento, la stazione appaltante ha acquisito il 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di 

validità relativo all'affidatario?

Verifica DURC regolare e valido

n)

Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (a partire 

dal 01/03/2018 per i pagamenti di importo superiore ai 

5.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Legge di 

Bilancio 2018) è stato effettuato il controllo preventivo sulla 

regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto?

Verifica inadempimenti Equitalia / Agenzia delle Entrate – Riscossione (dal 01/07/2017)

Sono stati rispettati i limiti di spesa normativamente previsti 

per ciascuna voce di spesa?

In particolare:

Si tratta di verificare se sono stati rispettati i massimali/limiti di spesa eventualmente

previsti per specifiche voci di spesa, dalla normativa di settore dagli atti/provvedimenti

Regionali di assegnazione e/o concessione del finanziamento e da quanto disposto nel

manuale di attuazione del PSC (es. le spese generali non possono superare il 12%

dell'importo dei lavori pre gara e dgli imprevisti nonchè della spesa per espropriazioni).

o1) relativamente alla voce di spesa “imprevisti” inserita nel quadro 

economico di progetto verificare che sia stata utilizzata, nei casi e 

nei limiti tassativamente stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, 

previa comunicazione al RUA

In tale sottosezione occorre verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 punto 5 del

disciplinare “Imprevisti” (“La voce imprevisti inserita nel quadro economico di progetto può essere

utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, previa

comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al RUA, ai fini del monitoraggio dell’intervento,

dell’aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il q.e.”)

o2) relativamente alla voce di spesa “accantonamento” verificare 

che sia stata utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti 

dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché per opere complementari 

affidate attraverso nuova procedura, previa comunicazione al RUA. 

Verificare inoltre che la posta per accantonamento del quadro 

economico non sia stata utilizzata per modifiche contrattuali nel 

caso in cui per le stesse il SA abbia già fatto ricorso alla voce 

“Imprevisti”

In tale sottosezione occorre verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 punto 6 del

disciplinare "Accantonamenti" ("La posta per accantonamento del quadro economico non può

essere utilizzata per modifiche contrattuali nel caso in cui per le stesse il Soggetto Attuatore abbia

già fatto ricorso alla voce “Imprevisti” di cui al precedente punto 5).

La voce di spesa “Accantonamenti” può, invece, essere utilizzata, nei casi e nei limiti

tassativamente stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché per opere complementari che

rendano più funzionale e fruibile l’opera principale e che vengano affidate attraverso nuova

procedura d’affidamento, previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al RUA, ai fini del

monitoraggio dell’intervento, dell’aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche

di coerenza con il q.e.)

o3) relativamente alla voce di spesa "spese generali" verificare che

l’aliquota del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese

tecniche e di gara, consulenze, ecc.) non superi il 12% dei lavori pre

– gara e degli imprevisti, nonché della spesa per espropriazioni.

In tale sottosezione occorre verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 punto 3 del

disciplinare “Spese generali" 

(L’aliquota del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze,

ecc.) non può superare il 12% dell’importo dei lavori pre – gara e degli imprevisti, nonché della

spesa per espropriazioni. Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA.

o)
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SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione
Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

p)

Sono stati adempiuti gli obblighi di informazione e pubblicità 

descritti nel Manuale della procedure di attuazione e dal 

Disciplinare?

Come previsto nel disciplinare (cfr. art. 1 lettera b punto 7) il SA ha l'obbligo di assicurare,

nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, il rispetto della normativa

comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e

pubblicità, pari opportunità, di legalità, tracciabilità dei flussi finanziari e concorrenza.

Pertanto, in tale sezione occorre verificare e attestare il rispetto degli adempimenti relativi

agli obblighi di informazione e pubblicità come descritti nel Manuale delle procedure di

attuazione del PSC e nel Disciplinare).
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SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione
Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

4

a)
Nel caso di opzione dei costi semplificati (OCS), la stessa è

stata preventivamente autorizzata dall’Autorita' responabile

con apposito provvedimento?

Verificare che l’Autorità responsabile abbia adottato - ove possibile e previa verifica del 

contesto di riferimento - la metodologia dei costi standard oggetto di controllo con 

apposito atto/provvedimento

b)

Verifica dei costi dichiarati/esposti

In particolare:
d1) I costi esposti a rendiconto dai beneficiari sono stati correttamente

calcolati rispettando i criteri definiti dalla specifica metodologia adottata

dall'Autorità responsabile?

Verificare che il calcolo effettanto dal beneficario sia rispondente ai criteri adottati 

dall'Autorità Responsabile

d2) (laddove applicabile ) Le quantità dichiarate dai beneficiari (sulla

base delle quali sono calcolati i costi esposti a rendiconto) sono

giustificate dai idonei documenti probatori richiesti dalla specifica

metodologia utilizzata (es. Timesheet o altri documenti probatori

equivalenti)?

documentazione comprovante le attività/lavori realizzati o la fornitura di beni, anche 

attraverso le relazioni finali sulle attività svolte, secondo quanto previsto 

dall'autorizzazione all'utilizzo delle OSC.

c)

E' stata predisposta e trasmessa apposita attestazione di 

insussistenza del doppio finanziamento della spesa 

attraverso risorse provenienti da altri programmi nazionali e 

comunitari?

Il Beneficiario/SA deve attestare - mediante apposita dichiarazione - la non sussistenza di

un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali e comunitari o

altri periodi di programmazione (Es. dichiarazione del Legale Rappresentante che le spese

rendicontate non abbiano usufruito di altri contributi pubblici)

5 Verifica rispetto degli obblighi di monitoraggio

a)

E' stato effettuato l'aggiornamento periodico dei dati relativi 

all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale 

dell’intervento, mediante l’alimentazione del sistema 

informativo locale

Come previsto nel disciplinare (cfr. art. 7) il SA ha l'obbligo di "aggiornare, con cadenza

bimestrale i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale

dell’intervento, mediante l’alimentazione del sistema informatizzato appositamente

messo a disposizione dall’Amministrazione regionale secondo le modalità e le istruzioni

indicate nel Manuale per le attività di Monitoraggio, assumendo la veridicità delle

informazioni conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporta

la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto

attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta dell’Amministrazione regionale in

materia di monitoraggio"

6

a)

Il responsabile unico del procedimento ha controllato 

l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei 

lavori ? (art. 102, c. 1 del D. Lgs. 50/2016)

Verifica della corretta esecuzione del contratto

b)

Per le attività di collaudo la stazione appaltante ha 

provveduto alla nomina  del/i collaudatore/i (da uno a tre) o 

alla commissione di collaudo (art. 102, c. 6 del D. Lgs. 

50/2016)?      

Il/i Collaudatore/i è stato nominato in applicazione dell'art. 

102 co. 7 del D. Lgs. 50/2016?       

In caso di accertata carenza nell'organico della stazione 

appaltante, i componenti della commissione di collaudo sono 

stati inidividuati con le procedure di cui all’art. 31 c.8 D. Lgs. 

50/2016?

Verificare correttezza della procedura di nomina del collaudatore/commissione di 

collaudo

c)

E' stato emesso il certificato di collaudo dell'opera (certificato 

di regolare esecuzione se trattasi di lavori di importo 

superiore ad 1 milione ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 

del D. Lgs. 50/2016)? 

Verifica presenza certificato di collaudo (o Certificato regolare esecuzione)

d)

Il collaudo finale (o certificato di regolare esecuzione) ha 

certificato che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed 

eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 

contrattuali?

Nello specifico, i lavori si sono conclusi nei tempi previsti da 

contratto? 

Verificare rispetto delle previsioni contrattuali e, nello specifico, data ultimazione lavori

desumibile dal certificato di ultimazione lavori/certificato di collaudo / certificato di

regolare esecuzione

e)

La documentazione attestante l’ultimazione dell’intervento è 

stata trasmessa/caricata sul sistema informativo insieme alla 

rendicontazione finale delle spese?

Nel caso di saldo finale - come previsto dai manuali predisposti dall'Autprità responsabile

(cfr. manuale per le procedure di gestione e manuale per le proceudre di controllo) -

occorre dimostrare la regolare ultimazione dell’intervento (es. collaudo/certificato di

regolare esecuzione, determine o delibere di approvazione dei documenti citati). 

Verifica documentazione relativa all'ultimazione 

Verifica delle Spese Rendicontate a costi semplificati (OSC)
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SI NO N.A.

Descrizione

documenti

verificati

Note Note di compilazione
Verifiche interne (Autocontrollo) 

svolte dal Beneficiario/SA

7

a)

Qualora richiesta dall'Amministrazione Regionale, è stata 

predisposta e trasmessa la relazione tecnico-gestionale sullo 

stato di avanzamento dell’intervento?

In tale sezione occorre verificare che - qualora richiesta dall'Amministrazione Regionale

(RUA DG Competente) - sia stata predisposta e trasmessa la relazione tecnico-gestionale

sullo stato di avanzamento dell’intervento approvato (sia in termini di “costo realizzato”

che di “spesa sostenuta”) e sulla relativa coerenza con la tempistica di realizzazione

prevista dal cronoprogramma (cfr. Disciplinare art. 1 lettera b punto 7)

8

a)

Ammontare della spesa rendicontata

di cui

€ 0,00

Costo Realizzato € 0,00
Indicare l'importo del Costo "realizzato" inteso come SAL/avanzamento di “cantiere” desumibile 

dalla sezione del Piano dei Costi dei singoli interventi. 

Costo Sostenuto € 0,00

Indicare l'importo del Costo "sostenuto" inteso come costo supportato da documentazione 

giustificativa di spesa (fatture/ricevute ecc..) e relativi provvedimento di liquidazione desumibile 

dalla sezione "Avanzamento finzniario" - Giustificativi"

Costo Pagato/quietanzato € 0,00

Indicare l'importo del Costo "pagato/quietanzato" inteso come costo supportato da 

documentazione giustificativa di pagamento (mandati di pagamento) e relative quietanze 

desumibile dalla sezione "Avanzamento finzniario" - "Pagamenti"

Data ___/___/______ Verifica eseguita da:                                                                

_____________________

_____________________

(inserire nome e cognome)

Visto del RUP

(inserire nome e cognome)

Verifica Relazione tecnico-gestionale sullo Stato Avanzamento 

Riepilogo delle spese Rendicontate

Osservazioni 



Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara - ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 - che le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere.

Firma addetto al controllo                   
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Area tematica Modalità attuazione Spesa quietanzata Stato di Attuazione Pagamento_Intermedio Anticipo Saldo Programmazione FSC Tipologia Intervento

1-RICERCA E INNOVAZIONE Operazione a Regia SI Anticipo I_SAL Non Pertinente Non Pertinente 2000 - 2006

2-DIGITALIZZAZIONE Operazione a Titolarità NO Pagamento_Intermedio II_SAL 2007 - 2013 ABS_Realizzazione_e_acquisto_di_Servizi

3-COMPETITIVITA' IMPRESE Saldo III_SAL 2014 - 2020 ABS_Acquisto_di_Beni

4-ENERGIA IV_SAL AF_Attività_Formative

5-AMBIENTE E RISORSE NATURALI V_SAL INC_Concessione_incentivi_ad_unità_produttive

6-CULTURA VI_SAL INC_Acquisto_di_partecipazioni_azionarie_e_conferimenti_di_capitale

7-TRASPORTI E MOBILITA' INC_Concessione_di_aiuti_a_soggetti_diversi_da_unità_produttive

8-RIQUALIFICAZIONE URBANA OOPP_Realizzazione_di_Lavori_Pubblici

9-LAVORO E OCCUPABILITA'

10-SOCIALE E SALUTE

11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Settore di intervento

01.01 RICERCA E SVILUPPO

01.02 STRUTTURE DI RICERCA

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI

02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI

03.02 TURISMO E OSPITALITA’

03.03 AGRICOLTURA

03.04 COMPETENZE

04.01 EFFICIENZA ENERGETICA

04.02 ENERGIA RINNOVABILE

04.03 RETI E ACCUMULO

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

05.02 RISORSE IDRICHE

05.03 RIFIUTI

05.04 BONIFICHE

05.05 NATURA E BIODIVERSITA'

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO

06.02 ATTIVITA’ CULTURALI

07.01 TRASPORTO STRADALE

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO

07.03 TRASPORTO MARITTIMO

07.04 TRASPORTO AEREO

07.05 MOBILITÀ URBANA

07.06 LOGISTICA

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

09.01 SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE

10.01 STRUTTURE SOCIALI

10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE

10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE

11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE

12.01 RAFFORZAMENTO PA

12.02 ASSISTENZA TECNICA
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RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 

E MODELLO DI RENDICONTAZIONE 

(operazioni a regia)

Anagrafica Strumento

Programmazione FSC

Titolo APQ/SAD

Codice APQ/SAD

Causale Pagamento

CUP definitivo

Codice intervento locale

Anagrafica Spesa

Operazione a RegiaModalità di Attuazione

Titolo Intervento

Beneficiario/Soggetto attuatore
Tipologia Operazione

RUP

REGIONE CAMPANIA

Anagrafica Intervento

di cui Costo ammesso PSC

PIANO SVILUPPO E COESIONE (Delibera CIPESS 16/2021)

Strumento di programmazione 

DIREZIONE

Costo totale Intervento
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EURO di cui:

EURO SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (spese quietanzate)

EURO SPESE SOSTENUTE MA NON PAGATE PER CARENZA DI FONDI

   pari al ………%  del finaziamento concesso

Codice Fiscale 

Beneficiario/Soggetto 

attuatore

- dichiaro di aver sostenuto spese, come da modello di rendicontazione, per un importo totale pari a 

in qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario/Soggetto attuatore del finanziamento nell'ambito del Piano 

Sviluppo e Coesione:

Data

____________

Il RUP

______________

- chiede, pertanto, la liquidazione dell'importo relativo al SAL n. XX per un importo pari a

EURO

- chiede, inoltre, di effettuare il pagamento a favore di:

Codice conto Tesoreria

Cordinate bancarie 

(IBAN) 

Il/la sottoscritto/a

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
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ID 

Ragione Sociale del 

Fornitore / 

Emittente

Codice Fiscale/Partita 

IVA del 

Fornitore/Emittente

Tipologia 

documento

Nr. e Data 

documento
Descrizione Imponibile IVA

Importo totale  

documento

Tipologia 

documento

Nr. e Data 

documento

Importo Totale 

Liquidazione
Spesa quietanzata

Modalità di 

pagamento

Nr. e Data 

documento
Data Quietanza

Importo Totale 

Pagamento

Voce di Spesa Associata al Q.E. 

di progetto

Voce di Spesa Associata al Q.E. 

da sistema informativo

Importo 

rendicontato 
Note

-€                                 -€                 -€                                   -€                                      -€                                      -€                                   

Data

____________________

Il RUP

___________________________

MODELLO DI RENDICONTAZIONE (1 di 3)                                                                              

RendicontazioneGiustificativo di spesa Disposizione di PagamentoDisposizione di liquidazione
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n. Data Totale

€

€

€

€

Spesa PSC Altre fonti Spesa PSC Altre fonti Spesa PSC Altre fonti

…% …% …% …% …% …%

Lavori

……..

……..

TOTALE LAVORI -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Somme a disposizione

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE
-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

TOTALE COMPLESSIVO                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

____________

MODELLO DI RENDICONTAZIONE (2 di 3)                                                                              

Ammissione a finanziamento e assegnazione 

provvisoria delle risorse

Ammissione a Finanziamento e assegnazione 

definitiva delle risorse

Approvazione Variante (eventuale) da parte del 

SA

Comunicazione al RUA per utilizzo "imprevisti" 

e/o "Accantonamenti"

Data

Il RUP

____________________

Atti

Q.E. pre-gara Q.E. post-gara Q.E. variante

Quadro Economico di Progetto
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Categoria voce di spesa

Importi ultimo Q.E. 

di Progetto 

Approvato

Spese rendicontate 

SAL precedenti

Spese rendicontate 

nel presente SAL

Totale spese 

rendicontate
Residuo 

-€                              -€                          

-€                              -€                          

-€                              -€                          

-€                              -€                          

-€                              -€                          

-€                              -€                          

-€                              -€                          

-€                              -€                          

-€                              -€                          

-€                              -€                          

TOTALE -€                             -€                          

Data

____________________

Il RUP

___________________

MODELLO DI RENDICONTAZIONE  (3 di 3)                                                                             
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Foglio Tabella Campo Formato campo Descrizione

Richiesta di liquidazione Anagrafica Strumento Programmazione FSC elenco a discesa selezionare il periodo di programmazione dal menu a discesa

Richiesta di liquidazione Anagrafica Strumento Strumento di programmazione elenco a discesa selezionare APQ o SAD

Richiesta di liquidazione Anagrafica Strumento Titolo APQ/SAD testo libero
indicare il titolo dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) o dello 

Strumento di attuazione diretta (SAD)

Richiesta di liquidazione Anagrafica Strumento Codice APQ/SAD testo libero
indicare il codice dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) o dello 

Strumento di attuazione diretta (SAD)

Richiesta di liquidazione Anagrafica intervento Titolo Intervento testo libero inserire il titolo dell'intervento

Richiesta di liquidazione Anagrafica intervento Cod. intervento locale carattere alfanumerico
indicare il codice identificativo dell'intervento così come registrato 

nel sistema informativo locale

Richiesta di liquidazione Anagrafica intervento Modalità di Attuazione bloccato Operazioni a Regia

Richiesta di liquidazione Anagrafica intervento Beneficiario/Soggetto Attuatore testo libero indicare il nominativo del Beneficiario/Soggetto Attuatore

Richiesta di liquidazione Anagrafica intervento Tipologia Operazione elenco a discesa selezionare la tipologia di operazione dal menu a discesa

Richiesta di liquidazione Anagrafica intervento CUP definitivo carattere alfanumerico indicare il numero di CUP definitivo

Richiesta di liquidazione Anagrafica intervento RUP testo libero indicare il nome e cognome del RUP

Richiesta di liquidazione Anagrafica intervento Costo Totale dell'intervento numero decimale indicare l'importo totale dell'intero intervento

Richiesta di liquidazione Anagrafica intervento di cui Costo ammesso FSC numero decimale
indicare l'importo dell'intervento ammesso sul FSC (come da decreto 

ammissione definitivo)

Richiesta di liquidazione Anagrafica spesa Causale pagamento elenco a discesa selezionare la causale del pagamento dal menù a discesa 

Modello di rendicontazione 1di3 Giustificativo di spesa ID Giustificativo (nr. Progressivo) numero intero
indicare un numero progressivo per individuare univocamente la 

voce di costo (da 1 a N)

Modello di rendicontazione 1di3 Giustificativo di spesa Ragione sociale Fornitore/Emittente testo libero
indicare la ragione sociale del soggetto/intestatario in favore del 

quale è stata sostenuta la spesa rendicontata

Modello di rendicontazione 1di3 Giustificativo di spesa Codice fiscale / P.I. Fornitore testo libero
indicare il codice fiscale /P.I. del soggetto/intestatario in favore del 

quale è stata sostenuta la spesa rendicontata

Modello di rendicontazione 1di3 Giustificativo di spesa Tipologia documento elenco a discesa selezionare il documento nel menu a discesa

Modello di rendicontazione 1di3 Giustificativo di spesa Nr. e Data documento di spesa numero intero indicare un numero e data del documento di spesa

Modello di rendicontazione 1di3 Giustificativo di spesa Descrizione della spesa testo libero
fornire una breve descrizione del tipo di bene/servizio/spesa 

acquistato e imputato nella voce di costo corrispondente

Modello di rendicontazione 1di3 Giustificativo di spesa Imponibile del giustificativo di spesa numero decimale indicare l'importo imponibile del giustificativo di spesa

Modello di rendicontazione 1di3 Giustificativo di spesa IVA numero decimale indicare l'importo iva del giustificativo di spesa

Modello di rendicontazione 1di3 Giustificativo di spesa Importo totale documento numero decimale indicare l'importo totale del giustificativo di spesa

Modello di rendicontazione 1di3 Disposizione di liquidazione Tipologia documento testo libero
indicare la tipologia di atto/provvedimento con cui si è stata disposta 

la liquidazione della spesa

Modello di rendicontazione 1di3 Disposizione di liquidazione Nr. e Data documento di liquidazione numero intero
indicare un numero e data del documento con cui si è stata disposta 

la liquidazione 

Modello di rendicontazione 1di3 Disposizione di liquidazione Importo totale liquidazione numero decimale
indicare l'importo totale della liquidazione come indicata nel 

atto/provvedimento di liquidazione

Modello di rendicontazione 1di3 Disposizione di pagamento Spesa quietanzata elenco a discesa selezionare la risposta dal menu a discesa (SI/NO)

Modello di rendicontazione 1di3 Disposizione di pagamento Modalità di pagmento testo libero indicare la modalità di pagamento utilizzata

Modello di rendicontazione 1di3 Disposizione di pagamento Nr. e Data documento di pagamento numero intero indicare numero e data del documento di pagamento

Modello di rendicontazione 1di3 Disposizione di pagamento Data Quietanza gg/mm/aaaa indicare la data di quietanza 

Modello di rendicontazione 1di3 Disposizione di pagamento Importo totale pagamento numero decimale indicare l'importo totale del giustificativo di pagamento

Modello di rendicontazione 1di3 Rendicontazione Voce di Spesa Associata al QE di progetto testo libero

Indicare la voce di spesa corrispondente al Q.E. di progetto, così 

come riportato nel foglio successivo "Modello di rendicontazione 

2di3"

Modello di rendicontazione 1di3 Rendicontazione
Voce di Spesa Associata al QE da sistema 

informativo
elenco a discesa

Selezionare la voce di spesa dal menu a discesa. N.B. il menu viene 

abilitato solo dopo aver selezionato la "Tipologia di operazione" sul 

primo foglio "Anagrafica intervento"

Modello di rendicontazione 1di3 Rendicontazione Importo rendicontato numero decimale indicare la quota di spesa (intera o parziale) imputabile al rendiconto

Modello di rendicontazione 1di3 Rendicontazione Note testo libero spazio utile per eventuali note

Modello di rendicontazione 2di3 Atti
Ammissione a Finanziamento e assegnazione 

provvisoria delle risorse
testo libero

indicare tutti i riferimenti dell'atto/provvedimento di ammissione 

provvisoria (n° - data - importo) 

Modello di rendicontazione 2di3 Atti
Ammissione a Finanziamento e assegnazione 

definitiva delle risorse
testo libero

indicare tutti i riferimenti dell'atto/provvedimento di ammissione 

definitiva (n° - data - importo) 

Modello di rendicontazione 2di3 Atti
Approvazione Variante (eventuale) da parte 

del SA
testo libero

indicare tutti i riferimenti dell'atto/provvedimento di approvazione 

dell'eventuale variante da parte del Soggetto Attuatore (n° - data - 

importo) 

Modello di rendicontazione 2di3 Atti
Comunicazione al RUA per utilizzo 

"imprevisti" e/o "Accantonamenti"
testo libero

indicare i riferimenti della comunicazione obbligatoria al RUP per 

l'utilizzo degli importi di cui alla voce "Imprevisti" e/o 

"Accantonamenti"

Modello di rendicontazione 2di3 Q.E. Riepilogo Q.E. carattere alfanumerico
Compilare debitamente i Q.E. così come risultanti dagli 

atti/provvedimenti di approvazione

Modello di rendicontazione 3di3 Categoria voce di spesa Categoria voce di spesa elenco a discesa

selezionare la categoria di spesa dal menu a discesa. N.B. il menu 

viene abilitato solo dopo aver selezionato la "Tipologia di 

operazione" sul primo foglio "Anagrafica intervento"

Modello di rendicontazione 3di3 Categoria voce di spesa Ultimo Quadro Economico  Approvato numero decimale
indicare l'importo della relativa categoria di spesa ammessa a 

finanziamento come da Ultimo Q.E. approvato

Modello di rendicontazione 3di3 Categoria voce di spesa Spese rendicontate SAL precedenti numero decimale
indicare l'importo totale cumulato delle spese rendicontate nei SAL 

precedenti per la relativa categoria di spesa

Modello di rendicontazione 3di3 Categoria voce di spesa Spese rendicontate SAL (X) numero decimale
indicare l'importo della spesa rendicontata nel presente SAL per la 

relativa categoria di spesa

Modello di rendicontazione 3di3 Categoria voce di spesa Totale spese rendicontate bloccato campo popolato automaticamente da apposita formula

Modello di rendicontazione 3di3 Categoria voce di spesa Residuo bloccato campo popolato automaticamente da apposita formula

A
G
E
N
Z
I
A
 
C
A
M
P
A
N
A
 
P
E
R
 
L
A
 
M
O
B
I
L
I
T
A
 
L
E
 
I
N
F
R
A
S
T
R
U
T
T
U
R
E
 
E
 
L
E
 
R
E
T
I

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
P
a
r
t
e
n
z
a
 
N
.
 
1
2
9
7
/
2
0
2
6
 
d
e
l
 
3
0
-
0
3
-
2
0
2
6

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



Strumento di programmazione Modalità attuazione Spesa quietanzata Causale_Pagamento Pagamento_Intermedio Anticipo Saldo Programmazione FSC

APQ Operazione a Regia SI Anticipo I_SAL Non Pertinente Non Pertinente 2000 - 2006

SAD NO Pagamento_Intermedio II_SAL 2007 - 2013

Saldo III_SAL 2014 - 2020

IV_SAL

V_SAL

VI_SAL
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Tipologia Intervento Acquisto_o_realizzazione_di_servizi Acquisto_di_Beni Realizzazione_di_lavori_pubblici Concessione_di_incentivi_ad_unita_produttive Concessione_di_contributi_ad_altri_soggetti_diversi_da_unita_produttiveSottoscrizione_iniziale_o_aumento_di_capitale_sociale_fondi_di_rischio_o_di_garanzia

Acquisto_o_realizzazione_di_servizi Altro Altro Altro Altro Altro Altro

Acquisto_di_Beni Materiali inventariabili Beni oggetto dell'acquisto Progettazione e studi Materiali inventariabili Materiali inventariabili Conferimento in denaro

Realizzazione_di_lavori_pubblici Materiale di consumo Assistenza non compresa nel costo del beneAcquisizione aree o immobili Materiale di consumo Materiale di consumo Conferimento in natura e/o crediti

Concessione_di_incentivi_ad_unita_produttive Costi per elaborazioni dati IVA Lavori Progettazione e studi Progettazione e studi

Concessione_di_contributi_ad_altri_soggetti_diversi_da_unita_produttive Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto Oneri di sicurezza Lavori Lavori

Sottoscrizione_iniziale_o_aumento_di_capitale_sociale_fondi_di_rischio_o_diServizi esterni (compresi lavori) Servizi di consulenza Oneri di sicurezza Oneri di sicurezza

Missioni Interferenze IVA su lavori e oneri di sicurezza IVA su lavori e oneri di sicurezza

Convegni Imprevisti IVA residua IVA residua

Pubblicazioni IVA su lavori e oneri di sicurezza Imprevisti Imprevisti

Costi forfettizzati e spese generali IVA residua

consulenze e spese di deposito (per brevetti) Oneri di investimento

Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti) Lavori a carico del concessionario

IVA Oneri di sicurezza a carico del concessionario

Costo del personale dipendente della PA
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