



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 729 DEL 16/04/2026

OGGETTO: DELIBERA CIPE N° 54/2016. “STRADA DI COLLEGAMENTO AREA INTERNA DEL FORTORE CON SS 90 BIS. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO FOIANO V.F. – SS 90 BIS (1° TRONCO) TRATTO S.P. N° 169 CONTRADA GANTO/CALCARELLA-S.P. N° 88”. AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORI DI SCAVO PER REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI PER COMPLESSIVI € 40.711,16. AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. b) del D. Lgs. 36/2023. CUP: I41B19000280001

CIG: BB212DFB86

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 2116 del 21/10/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’importo complessivo di €. 37.300.000,00 dell’intervento relativo a delibera CIPE n° 54/2016, che tra gli altri interventi finanziati prevede, nell’ambito della linea di Azione 3, la realizzazione dell’intervento in oggetto denominato “Strada di collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis. Lavori di costruzione strada di collegamento Foiano V.F. – SS 90 bis (1° tronco) tratto S.P. n°169 contrada Ganto/Calcarella-S.P. n°88”;
- con determina dirigenziale n°676 del 31/03/2025 è stato approvato il Progetto Definitivo dell’intervento in oggetto ed il relativo quadro economico di spesa per l’importo complessivo di €. 37.300.000,00;
- con determina dirigenziale n°1475 del 10/07/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo per l’importo complessivo di €. 37.300.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n° 583 del 25/03/2026 è stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio denominato “LAVORI DI SCAVO PER REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI PER COMPLESSIVI € 40.711,16”, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023, mediante trattativa diretta sulla piattaforma <https://provinciabenevento.acquistitelematici.it/>, previa richiesta di offerta ai sensi di legge, nel rispetto del principio di rotazione negli affidamenti;
- Con lo stesso provvedimento n°583 è stata approvata la specifica tecnica di complessivi €40.711,16 per l’affidamento del servizio di cui sopra avente il seguente quadro economico:

A)	LAVORI A MISURA	
a.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 32.244,80
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.125,00
	Importo netto servizi	€ 33.369,80

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui servizi al 22%	€ 7.341,36
b.2)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	
b.3)	Cassa previdenziale	
b.4)	Imprevisti Iva inclusa (5% di A), oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a fattura comprensivi di spese generali e IVA	€0,00
B) Totale somme a disposizione		€ 7.341,36
TOTALE GENERALE (A+B)		€40.711,16

- Con il presente provvedimento l'ufficio tecnico del Servizio Viabilità Infrastrutture e Gestione del reticolo Idrografico intende aggiudicare i lavori di cui all'oggetto mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 50 c.1 lett.b.;

CONSIDERATO CHE:

- Tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta prot. 7953 del 30/03/2026 alla società *FRENTANUS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA* (P.IVA 00904980620) con sede in Via Erbastella,43 Baselize (BN) 82020, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti così come imposto dal d.lgs. 36/2023 art.50 ;
- l'impresa ha quindi presentato un offerta mediante procedura digitale offrendo n ribasso del 5,43% sull'importo a base di gara, pertanto il nuovo quadro economico di spesa rimodulato è il seguente:

A) LAVORI		
a.1)	Lavori a misura a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 32.244,80
a.2)	Ribasso offerto del 5,43%	€ 1.750,89
a.3)	Restano	€ 30.493,91
a.4)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.125,00
Sommano		€ 31.618,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	–imprevisti e/o lavori supplementari da pagarsi a fattura (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%	€ 1000,00
b.2)	- Cassa previdenziale	€
b.3)	- Art. 45 Dlg 36/2023 (2% di A)	€
b.4)	- ANAC	€
b.5)	- IVA (22% di A)	€ 6.956,16
Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		€ 7.956,16
Economie		€ 1.136,09
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 40.711,16

TENUTO CONTO CHE:

- in data 2/04/2026 è stata effettuata dall'ufficio tecnico del Settore 4° Viabilità ed Infrastrutture la verifica dei requisiti che ha avuto esito positivo, compresa la regolarità contributiva INAIL_53025669 del 25/02/2026 con scadenza 25/6/2026;
- l'Ing. Angelo Carmine Giordano Dirigente del Settore 4° Infrastrutture e Viabilità è il RUP mentre l'Ing. Luca De Cicco funzionario del Servizio Viabilità è Direttore dei lavori dell'intervento;

RITENUTO pertanto dover procedere all'affidamento del servizio di che trattasi.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *n. 21 del 14.04.2025 “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione definitiva”;*
- *n. 22 del 14/04/2025 “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs n. 267/2000 e degli art. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”*
- *N.23 del 14.04.2025: “Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”.*

VISTE E RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- *n. 203 del 10/07/2025 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;*
- *n. 167 del 16/06/2025 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ai sensi dell'art.169 d.Lgs.267/2000”;*
- *n. 174 del 17/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;*

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la determinazione dirigenziale n° 1369 del 30/06/2025 con la quale il sottoscritto arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di affidare** in via definitiva il servizio di “LAVORI DI SCAVO PER REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI PER COMPLESSIVI € 40.711,16”, alla Società *FRENTANUS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA* (P.IVA 00904980620), con sede in via Erbastella,43 Baselice (BN) 82020, per l'importo netto di €. 31.618,91, oltre IVA al 22% oltre eventuali imprevisti, per complessivi € 39.575,07;
- 2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura a base d'asta (soggetti a ribasso)		€ 32.244,80
a.2) Ribasso offerto del 5,43%		€ 1.750,89
a.3) Restano		€ 30.493,91
a.4) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1.125,00
Sommano		€ 31.618,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) –imprevisti e/o lavori supplementari da pagarsi a fattura (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%	€ 1000,00	
b.2)- Cassa previdenziale	€	
b.3)- Art. 45 Dlg 36/2023 (2% di A)	€	
b.4)- ANAC	€	
b.5)- IVA (22% di A)	€ 6.956,16	
Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		€ 7.956,16
Economie		€ 1.136,09
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 40.711,16

- 3) **di dare atto** che la somma complessiva di € **39.575,07** trova copertura finanziaria sul capitolo 12415 impegno 13/2026;
- 4) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n.

165/2001;

- 6) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013.

II RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -
ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)