



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore 4 Viabilità e Infrastrutture

Servizio Viabilità infrastrutture e Gestione Idrografica

I diritti di proprietà inerenti il presente elaborato, nonché ogni relativa integrazione, rimangono in capo al tecnico firmatario.
Eventuali modifiche e/o aggiunte allo stesso saranno, esclusivamente, di proprietà di quest'ultimo. E' fatto divieto a chiunque di riprodurre, copiare o comunque utilizzare e/o consegnare, senza preavviso, a terzi i grafici originali o loro copie, nonché gli schemi parziali e quant'altro di cui alla presente fornitura.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ITINERARI PROVINCIALI RICADENTI NELLA VALLE DEL TITERNO PER LA INTERCONNESSIONE DELLE AREE DI PREGIO STORICO-ARCHEOLOGICO E VITIVINICOLO ALLA S.S. 372 - 1° LOTTO



PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

**TAV
10**

Il Progettista – R.U.P.
Arch. Giancarlo MARCARELLI

Il Dirigente
Ing. Valentino FERRARA



Sannio Europa Scarl
Area Pianificazione Territoriale

Luglio 2026



Provincia di Benevento
Settore 4 Viabilità e Infrastrutture

Oggetto: Riqualificazione degli itinerari provinciali ricadenti nella Valle del Titerno per la interconnessione delle aree di pregio storico-archeologico e vitivinicolo alla SS. 372"- 1° Lotto.

PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 5, allegato I.7, D.Lgs. N° 36/2023)			
A)	LAVORI		
a.1)	Lavori soggetto a ribasso d'asta	€	2.321.696,25
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	14.168,67
Sommano (a.1+a.2)		€	2.335.864,92
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€	40.000,00
b.2)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€	-
b.3)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€	-
b.4)	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€	-
b.5)	imprevisti (max 5% di A)	€	36.455,94
b.6)	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	€	-
b.7)	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€	-
b.8)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (max 10% di A);	€	37.373,84
b.9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€	-
b.10)	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	€	-
b.11)	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€	6.000,00
b.12)	spese per pubblicità;	€	3.000,00
b.13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	5.000,00
b.14)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€	-
b.15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€	-
b.16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€	-
b.17)	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€	-
b.18)	IRAP su spese tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. N° 36/2023 e s.m.i. (8,5%)	€	2.514,71
b.19)	IVA (22% su voci dalla b.1. alla b.18, escluso b.8 e b.18)	€	533.790,59
Totale somme a disposizione		€	664.135,08
TOTALE GENERALE A)+B)		€	3.000.000,00