

- di procedere al relativo affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.l., previa consultazione di ditte specializzate nel settore;

VISTO che con invito, a mezzo fax, prot. n. 12833/SIV del 18/09/2013, sono state interpellate n. 55 ditte, specializzate nel settore, affinché le stesse presentassero la loro migliore offerta per l'appalto dei lavori in oggetto;

DATO ATTO delle risultanze della relativa procedura negoziata come da verbale di aggiudicazione provvisoria in data 25.10.2013 che si allega sotto la lettera A) in favore dell'Impresa VELLA GROUP SRL (P. IVA 01507590626), con sede in S.GIORGIO LA M. (BN), C.da Taverna 1, per l'importo complessivo di € 145.092,29, di cui € 137.659,55 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,138%, ed € 7.432,74 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

| A) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso   |   |          |              |
|--|---|----------|--------------|
|  | a detrarre il ribasso offerto   |          | € 212.234,52 |
| a.1  | Lavori ribassato  | 35,1380% | € 74.574,97  |
| a.2  | Oneri di sicurezza  |          | € 137.659,55 |
|  | <b>Sommano</b>  |          | € 7.432,74   |
|  |   |          | € 145.092,29 |
| B) Somme a disposizione dell'amministrazione |   |          |              |
| b.1  | IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza   |          | € 31.920,30  |
| b.2  | Art. 92 D. Lgs. 163/06  | 22%      | € 4.393,35   |
| b.3  | Accordi bonari cessione aree (indennità, frazionamenti, atti, registrazione, volture, ecc.) | 2%       | € 25.000,00  |
| b.4  | Autorità di vigilanza   |          | € 225,00     |
| b.5  | Oneri di discarica ed imprevisti  |          | € 7.254,61   |
| b.6  | Per Lavori complementari  | 5%       | € 86.114,44  |
|  | <b>Totale Somme a disposizione</b>  |          | € 154.907,70 |
|  | Sommano Lavori + somme a disp.  |          | € 300.000,00 |
|  | Importo complessivo progetto  |          | € 300.000,00 |
|  | Importo q.E. Rimodulato   |          | € 300.000,00 |
|  | Economie  |          | € 0,00       |

VISTA l'offerta dell'Impresa VELLA GROUP SRL (P. IVA 01507590626), che si allega quale parte integrante sotto la lett.B);

VISTA la richiesta del D.U.R.C. in data 28.10.2013;

DATO ATTO che l'Impresa VELLA GROUP SRL è in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi, giusta visura telematica del D.U.R.C. in data 14/11/2013;

CONSIDERATA l'estrema urgenza di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, al fine di prevenire rischi per la pubblica incolumità;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa VELLA GROUP SRL (P. IVA 01507590626), con sede in S.GIORGIO LA M. (BN), C.da Taverna 1, per l'importo complessivo di € 145.092,29, di cui € 137.659,55 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,138%, ed € 7.432,74 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) giusto verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A);

2) - di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

| A) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso   |                                    |          |              |
|--|------------------------------------|----------|--------------|
|  | a detrarre il ribasso offerto      |          | € 212.234,52 |
| a.1  | Lavori ribassato                   | 35,1380% | € 74.574,97  |
| a.2  | Oneri di sicurezza                 |          | € 137.659,55 |
|  | <b>Sommano</b>                     |          | € 7.432,74   |
|  |                                    |          | € 145.092,29 |
| B) Somme a disposizione dell'amministrazione |                                    |          |              |
|  |                                    |          | € 31.920,30  |
|  |                                    | 22%      | € 4.393,35   |
|  |                                    | 2%       | € 25.000,00  |
|  |                                    |          | € 225,00     |
|  |                                    | 5%       | € 7.254,61   |
|  | <b>Totale Somme a disposizione</b> |          | € 86.114,44  |
|  | Sommano Lavori + somme a disp.     |          | € 154.907,70 |
|  | Importo complessivo progetto       |          | € 300.000,00 |
|  | Importo q.E. Rimodulato            |          | € 300.000,00 |
|  | Economie                           |          | € 0,00       |

|     |   |     |              |
|-----|---|-----|--------------|
| b.1 | IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza   | 22% | € 31.920,30  |
| b.2 | Art. 92 D. Lgs. 163/06  | 2%  | € 4.393,35   |
| b.3 | Accordi bonari cessione aree (indennità, frazionamenti, atti, registrazione, volture, ecc.) |     | € 25.000,00  |
| b.4 | Autorità di vigilanza   |     | € 225,00     |
| b.5 | Oneri di discarica ed imprevisti  | 5%  | € 7.254,61   |
| b.6 | Per Lavori complementari  |     | € 86.114,44  |
|     | <b>Totale Somme a disposizione</b>  |     | € 154.907,70 |
|     | Sommano Lavori + somme a disp.  |     | € 300.000,00 |
|     | Importo complessivo progetto  |     | € 300.000,00 |
|     | Importo q.E. Rimodulato   |     | € 300.000,00 |
|     | Economie  |     | € 0,00       |

3) - di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

4) - di autorizzare, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.lgs n. 163/2006, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

5) - di confermare, su indicazione del Dirigente del Settore Gestione Economica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, secondo quanto già indicato nella determinazione dirigenziale n. 179/06 del 25/03/2013, il seguente cronoprogramma dei pagamenti, con rideterminazione degli importi in esito alle risultanze di gara ed al ribasso di aggiudicazione offerto:

|                                    | Entro il     | IMPORTO     |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| Certificato di pagamento n. 1      | Giugno 2014  | € 84.700,00 |
| Certificato di pagamento n. 2      | Agosto 2014  | € 84.700,00 |
| Certificato di regolare esecuzione | Ottobre 2014 | € 7.612,59  |

6) - di far gravare la spesa sul capitolo 12412, progr.n. 3950/2010.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Carmine De Santis

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL DIRIGENTE ad interim  
ing. Valentino Melillo



# Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

## SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 802 / 106 del 28 NOV. 2013

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIE DI TELESE TERME. - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000,00 - DETERMINA N. 179/06/2013 - IN FAVORE DELL'IMPRESA VELLA GROUP SRL (P. IVA 01507590626) PER L'IMPORTO DI € 148.092,29, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 154.907,70 PER SOMME A DISPOSIZIONE = Importo complessivo € 300.000,00 (economie € 0,00).  
CIG: 4999183052 - CUP: I21B10000280003

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. n. 12412, progr.n. 3950/2010  
Cod. 2102

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 209 del 30.04.2010 veniva approvato lo studio di fattibilità afferente i lavori di realizzazione rotatorie Telese T., che individuava l'ipotesi progettuale da sviluppare ai successivi livelli, per un costo complessivo stimato di € 300.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 711 del 23.11.2010 venivano approvati i relativi progetto Preliminare e progetto definitivo dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 220.691,79 per lavori ed € 79.308,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 179/06 del 25/03/2013 veniva disposto, tra l'altro, quanto segue:
- di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di realizzazione rotatorie Telese T., finanziati dalla Cassa DD.PP. con mutuo pos. n. 4549793, dell'importo complessivo di € 300.000,00, così distinto:

|   |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
|   |  | € | 219.667,26        |
| <b>A) LAVORI</b>                                    |  | € | <b>212.234,52</b> |
|   | Importo totale lavori (come da computo)  | € |                   |
| A1  | Lavori soggetti a ribasso di gara  | € | 1.234,30          |
| A2  | oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:   | € | 6.198,44          |
|   | - specifici delle lavorazioni  | € | 7.432,74          |
|   | - oggettivi di cantiere  | € |                   |
|   | totale oneri di sicurezza  | € |                   |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |  | € | 46.130,12         |
| B1  | IVA sui lavori 21,00%  | € | 4.393,35          |
| B2  | Art. 92 - D.Lgs. n. 163/2005 2,00%   | € | 25.000,00         |
| B3  | Accordi bonari cessione aree(indennità, frazionamenti, atti, registrazione, vulture, ecc.) | € | 225,00            |
| 4-  | Autorità di Vigilanza  | € | 4.584,27          |
| 5-  | Oneri di discarica ed imprevisti   | € |                   |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                  |  | € | <b>80.332,74</b>  |
| <b>Totale generale</b>                              |  | € | <b>300.000,00</b> |

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

### SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE/2010 - 3950/4/2010 A.K.O.R.  
Cap. 12412 Progr. N. 3950/2/10 Art. 92  
02/12/2013

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(dr. Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(Dott. Raffaele BIANCO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. Delegata  
(Dott.ssa Gabriella Pannella)