

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518/4 Progr. N. 1880/14 Rp. economia

13/11/2014

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)

G. Pannella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)

V. Catalano



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 365 /06 del 04 NOV. 2014

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - TORRI FARO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GALLERIA MONTE CIGNO ED ALTRI IMPIANTI INSTALLATI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE. -
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.500,00 - DETERMINA N. 739/06/2014 - IN FAVORE DELL'IMPRESA CEM SRL (P. IVA 01243290622) PER L'IMPORTO DI € 13.720,23, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE, OLTRE € 8.779,77 PER SOMME A DISPOSIZIONE = importo complessivo € 22.500,00 (economie € 0).
CIG: Z1010D482B

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap.7518/4/2014, imp. n. 1880 /14 ✓
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con determina dirigenziale n. 739/06 del 18.09.2014 è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- di approvare il progetto esecutivo dei Lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 22.500,00 come da seguente quadro economico:

A - importo totale (c.vo oneri di sicurezza non sogg. a ribasso)	€	18.442,62
Di cui:		
A1- oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	1.000,00
A2- incidenza manodopera	€	4.000,00
A3- importo lavori soggetto a ribasso	€	13.442,62
A4 - Totale	€	18.442,62
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1- Iva sui lavori (22%di A)	€	4.057,38
Totale somme a disposizione	€	4.057,38
Totale generale	€	22.500,00

- di procedere al relativo affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i;

VISTO che con invito, prot. n. 66496 del 09/10/2014, sono state interpellate n. 15 ditte qualificate affinché le stesse presentassero la loro migliore offerta per l'appalto dei lavori in oggetto;

DATO ATTO delle risultanze della relativa procedura negoziata, come da verbale di aggiudicazione provvisoria in data 30.10.2014, in favore dell'Impresa CEM SRL (Partita IVA 01243290622), con sede in Montesarchio (BN), Via Pezze n.9, per l'importo complessivo di € 13.720,23, di cui € 8.720,22 per lavori al

netto del ribasso d'asta del **35,13%**, € **1.000,00** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € **4.000,00** per costo del personale (non soggetti a ribasso);

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

Importo totale lavori		€ 18.442,52
Di cui:		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.000,00
Incidenza manodopera non soggetti a ribasso		€ 4.000,00
Lavori a base di gara soggetti a ribasso		€ 13.442,62
Ribasso offerto	35,13%	€ 4.722,49
	Totale lavori	€ 8.720,22
	Oneri sicurezza	€ 1.000,00
	incidenza manodopera	€ 4.000,00
	TOTALE	€ 13.720,23

Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
I.V.A. sui lavori	22%	€ 3.018,45
	Lavori + somme a disposizione	€ 16.738,68

Importo complessivo progetto a base di gara	€ 22.500,00
Importo complessivi Q.E. rimodulato	€ 16.738,68
Economie	€ 5.761,32

VISTA la richiesta del D.U.R.C. in data 03.11.2014;

CONSIDERATA l'estrema urgenza di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, in attesa del rilascio di regolare D.U.R.C., al fine di prevenire rischi per la pubblica incolumità;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa **CEM SRL (Partita IVA 01243290622)**, con sede in Montesarchio (BN), per l'importo complessivo di € **13.720,23**, di cui € **8.720,22** per lavori al netto del ribasso d'asta del **35,13%**, € **1.000,00** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € **4.000,00** per costo del personale (non soggetti a ribasso);

2) - di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

Importo totale lavori		€ 18.442,52
Di cui:		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.000,00
Incidenza manodopera non soggetti a ribasso		€ 4.000,00
Lavori a base di gara soggetti a ribasso		€ 13.442,62
Ribasso offerto	35,13%	€ 4.722,49
	Totale lavori	€ 8.720,22
	Oneri sicurezza	€ 1.000,00
	incidenza manodopera	€ 4.000,00
	TOTALE	€ 13.720,23

Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
I.V.A. sui lavori	22%	€ 3.018,45
	Lavori + somme a disposizione	€ 16.738,68

Importo complessivo progetto a base di gara	€ 22.500,00
Importo complessivi Q.E. rimodulato	€ 16.738,68
Economie	€ 5.761,32

3) - di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

4) - di procedere, in caso di rilascio di D.U.R.C. non regolare, alla revoca del presente affidamento, salvo e impregiudicato il diritto della Provincia di Benevento al riconoscimento di tutti gli eventuali danni, nonché di tutte le conseguenze di legge;

5)- di confermare, secondo quanto già indicato nella determinazione dirigenziale n. 739/06 del 18/09/2014, per il pagamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, fatti salvi i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno, **il mese di marzo 2015**;

6)- di far gravare la spesa al Cap. n. 7518-4, imp. n° 1880/14.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dino D'Abrasca

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso